Zatacznik Nr 6 do SIWZ, Nr postgpowania: ZP.271.3.2020.0ZEC

Istotne Postanowienia Umowy
ktore znajda sic w Umowie w sprawie zamdwienia publicznego ktérego przedmiotem jest ""Budowa
dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastruktura w Otwocku przy
ul. Poniatowskiego"'.

UMOWA Nr .......... /2020
ZAWATEA 4eevrersenronssosnscsenssonsones 2020 r. w Otwocku pomiedzy:

Otwockim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Andriollego 64, 05-400 Otwock, dziatajgca
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000012707, posiadajgcg NIP
5321779107, REGON: 017319004,

reprezentowanym przez:

1) Pana Krzysztofa Balcerzaka — Prezesa Zarzadu,

2) Pana Wladystawa Dariusza Lokietka — Wiceprezesa Zarzadu

zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

zwanymi w Umowie réwniez ,,Stronami”,

w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.),
Nr postepowania: ZP.271.3.2020.0ZEC, zawarta zostata umowa nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania z uzyciem materiatow wilasnych, urzadzen
i sprzgtu robot budowlanych ktérych przedmiotem jest: Budowa dwéch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastruktura w Otwocku przy ul. Poniatowskiego, realizowanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturg w Otwocku przy ul. Poniatowskiego". Wykonawca zrealizuje roboty w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
dwoch budynkéw zgodnie z ich przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki.

2. Szczegb6lowy zakres prac okresla przekazana Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowo — kosztorysowa, tj.:

1) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego
w Otwocku; Projekt Zagospodarowanie Terenu - TOM 1/10;

2) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego
w Otwocku; Projekt Architektoniczny - TOM 2/10;

3) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt Konstrukcyjny - TOM 3/10;

4) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych - TOM 4/10;

Strona 1z 19



5) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji wod.- kan. - TOM 5/10;

6) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji c.o. - TOM 6/10;

7) Projekt wykonawczy - Projekt dwoch budynkéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt instalacji gazu ziemnego - TOM 7/10;

8) Projekt wykonawczy - Projekt dwdch budynkoéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego w
Otwocku; Projekt kottowni - TOM 8/10;

9) Projekt wykonawczy — Projekt dwoch budynkoéw wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego
w Otwocku; Projekt przylacza kanalizacyjnego - TOM 9/10;

10) Projekt wykonawczy — Projekt dwoch budynkow wielorodzinnych przy ul. J. Poniatowskiego
w Otwocku; Projekt przylacza wodociggowego - TOM 10/10;

11) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot;

12) Decyzja pozwolenie na budowe.

3. Roboty zostang wykonane wg =zalaczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, stanowiacych zatacznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz
Szczegotowego opisu przedmiotu zamowienia, stanowigcego zalacznik Nr 4 do umowy.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci
z przepisami Prawa budowlanego, zaleceniami inspektora nadzoru Zamawiajacego oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi przekazany Wykonawcy Formularz Oferty Wykonawcy,
stanowigcy zalgcznik Nr 2 do umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z wymagang staranno$cia z dokumentacjg projektowa,
zgodnie z ktora bedzie realizowal przedmiot umowy i1 nie zglasza do niej Zadnych uwag,
a w szczegolnosci co do jej kompletnosci i czytelnosci w zakresie rzeczowym.

6. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu sg wszystkie uwarunkowania techniczne robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze posiada wiedzeg, kwalifikacje
1 do§wiadczenie niezbedne do nalezytego 1 zgodnego z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
wykonania niniejszej umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy i nie zglasza Zzadnych uwag a takze
zapoznat si¢ z wszelkimi ograniczeniami 1 utrudnieniami zwigzanymi z realizacja inwestycji, przy
czym poézniejsze uwagi i zastrzezenia Wykonawcy do dokumentacji projektowej nie beda miaty
wplywu na przebieg procesu budowlanego oraz wysoko$¢ wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji,
gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

9. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznos$ci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzah z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materialow lub urzadzen.

10. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone

przez Zamawiajagcego w porozumieniu z Projektantem.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamiany, o ktorych mowa w ust. 8 1 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 20 niniejsze;j
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i1 przedlozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ze
wzgledu na fakt, ze obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten
bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstapienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 16 umowy. Bedzie on takze podstawg do
rozliczania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okres$lenie przedmiotu
zamOwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegdtowo zostalo to opisane w § 19 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w wersji elektroniczne;j
oraz w formie wydruku, w terminie nie dtuzszym niz do 14 dni roboczych od podpisania Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego (dalej rowniez jako ,,Harmonogram”).

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajgce si¢ na cen¢ oferty,
niezbedne do zrealizowania zamowienia z proponowanymi terminami rozpocze¢cia i zakonczenia
poszczegbdlnych elementéw skonczonych / etapéw robot. W razie niewykonania powyzszego
obowigzku w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiajacy bedzie mial prawo - bez dodatkowego
wezwania i bez wyznaczania dodatkowego terminu na jego wykonanie - odstapi¢ od Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 1 zagda¢ od niego zaptacenia kar umownych okreslonych
w §15 ust. 1 lit k oraz naprawienia zaistnialej z tego tytutu szkody. Harmonogram uznawac si¢ bedzie
za uzgodniony z chwilg zlozenia na nim podpisu przez kazdg ze Stron. Po jego uzgodnieniu stanie si¢
on czescia Umowy pod postacia kolejnego Zatacznika do Umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz uzgodnienie Harmonogramu winno nastgpi¢ w terminie do 14 dni
od przekazania Zamawiajacemu jego projektu przez Wykonawceg, przy czym przekazanie
ewentualnych uwag do Harmonogramu przez Zamawiajacego nastapi w terminie nie dtuzszym niz do
7 dni od daty jego przekazania przez Wykonawce.

W razie nie uzgodnienia Harmonogramu z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w terminie
wskazanym w ust. 3 Zamawiajacy ma prawo wedhug swego wyboru przedhuzy¢ termin do uzgodnien
lub odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tej okolicznosci. W razie
odstapienia od umowy z powodu nie przekazania lub nie uzgodnienia Harmonogramu, Wykonawcy
nie bedg przystugiwac¢ Zzadne roszczenia wobec Zamawiajacego.

Zmiana Haromonogramu nie niosgca za sobg zmiany terminu wykonania catosci robdt stanowiacych
przedmiot umowy nie jest zmiang istotng i wymaga przedlozenia Zamawiajacemu do uzgodnienia
zmienionego Harmonogramu wraz z uzasadnieniem wnioskowanej zmiany oraz jego zaakceptowania
przez Zamawiajacego.

§2
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci: pracownicy fizyczni — osoby wykonujace roboty:

a) ogélnobudowlane (m. in.: murarz, betoniarz, tynkarz);

b) instalacje elektryczne i teletechniczne (m. in.: monterzy);

¢) instalacje wod.— kan., c.0., gazowe (m. in.: Slusarz, spawacz);

d) roboty drogowe (m. in.: brukarz).

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,
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date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych os6éb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw). Imie¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umOw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

Z tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci przy realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy

przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 15 ust. 1 lit. j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
PODWYKONAWCY

Wykonawca zgodnie z Ofertg czg¢$¢ zamoéwienia obejmujacego .................... zamierza powierzy¢
podwykonawcy — jesli dotyczy. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana
jest zgoda Zamawiajacego. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca
wymagana jest zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcy, zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu wymaganych obowigzujacymi przepisami uprawnien do
wykonywania powierzonych mu rob6ét w ramach niniejszej umowy. Zamawiajacy moze zadaé
dodatkowych dokumentow.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci robdt podwykonawcom Wykonawca odpowiada za
dziatania podwykonawcdow jak za wlasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ podwykonawcoéw. Zmiana podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odstgpienia od niniejszej umowy. W
przypadku zmiany podwykonawcy, postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia, zalaczajac
w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane byly od podwykonawcy podczas
przeprowadzenia postgpowania przetargowego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy, w razie naruszenia przez podwykonawce¢ lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie robot lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru osob
uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowg, ma prawo zada¢ usunigcia
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i/lub pracownikow podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow z terenu robot. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego
umotywowanego zastrzezenia co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownikow
zostang oni usuni¢ci z terenu robot w terminie 7 dni od zgloszenia. Wykonawca i podwykonawcy
zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca 1 umowie z dalszym
podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z
czgscig dokumentacji wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej zmian,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajacy w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentow, o ktorych mowa w pierwszym zdaniu, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo i1 do jej zmian, niespetniajagcej wymagan okreSlonych w SIWZ oraz gdy

przewidywany tam termin zaplaty jest dtuzszy niz okreslony w § 6 ust. 11 niniejszej umowy. W celu
wyrazenia zgody, Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych dokumentéw. Niezgloszenie pisemnych
zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo w terminie o ktorym mowa w
drugim zdaniu uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy nowg propozycje uwzgledniajgc uwagi
Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
z dalszym podwykonawca.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami winny
by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w formie pisemnej dodatkowe
informacje dotyczace podwykonawcow.

Sumaryczna warto§¢ wynagrodzen brutto wynikajacych z umow podwykonawczych i1 naleznych

Wykonawcey nie moze przekroczy¢ wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

Przed wyrazeniem zgody Ilub uplywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez
Zamawiajacego zgodnie z pkt.8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moga rozpoczaé
jakichkolwiek robdt na terenie budowy.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcami taki okres odpowiedzialnosci za wady, aby nie
byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

Wymaga si¢ aby w umowie o podwykonawstwo zawarte byly nastepujace postanowienia:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamdwienia okre§lonego
umowg zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg 1
powinno odpowiada¢ stosowanym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznego wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

3) Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego
informowania pisemnie Zamawiajacego o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonane prace po uptywie 10 dni od dnia, od ktérego
uplywa umowny termin platnoSci — pod rygorem zwolnienia Zamawiajacego z
odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia za zakres zamdwienia wykonanego przez
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Podwykonawce,

4) strony umowy ustalaja, Ze na zaplat¢ ustalonego wynagrodzenia nie maja wplywu rozliczenia
1 zdarzenia zwigzane z innymi zawartymi przez strony kontraktami,
5) Wykonawca nie moze wstrzymywac¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy odbioru

robot lub ich rozliczanego fragmentu, jesli te same roboty zostaty odebrane i przyjete do
rozliczenia przez Zamawiajacego.
16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) braku zapfaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstalych po  zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy
o podwykonawstwo — w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot
niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 1;

2) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian -
w  wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
wskazanego w § 6 ust. 1

3) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy
wskazanego w § 6 ust. 1;

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w okoliczno$ciach
okreslonych w art. 143 b ust. 9 ustawy Prawo zamowien publicznych — w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto za przedmiot niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 1.

17. Do ptatnosci dla podwykonawcy stosuje si¢ postanowienia § 6 niniejszej umowy.

§4
CESJA

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci, dokonaé cesji,
przekazu, sprzedazy oraz zastawiania wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spétka cywilna), wniosek o zgode na cesj¢
oraz cesja musi zosta¢ podpisany przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspolnikow spoiki).

§5
TERMINY

1. Ustala si¢ nastepujace terminy umowne:

1) Wprowadzenie Wykonawcy przez Zamawiajacego na budowe w terminie do 7 dni od zgloszenia
przez Wykonawce zamiaru rozpoczgcia robot;

2) Zakonczenie robot budowlanych i zgloszenie przez Wykonawce robot do odbioru koncowego — do
31 grudnia 2021 r., przy czym w tym terminie Wykonawca réwniez przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacj¢ powykonawczg i uzyska, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, decyzje
pozwolenie na uzytkowanie budynkow.

2. Terminy posrednie wynikaja z harmonogramu rzeczowo—finansowego realizacji robot, o ktorym
mowa w§ 1 ust. 12 niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowigzany dotrzymaé terminow
posrednich / miesigcznych / wykonania robot pod rygorem zastosowania kar umownych okre§lonych
w Umowie w § 15 ust.1.

3. Wykonawca niezwlocznie - pisemnie powiadomi Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na przyspieszenie, opoznienie lub zaktdcenie realizacji przedmiotu umowy.

4. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia uwaza si¢ date podpisania bez istotnych
uwag protokotu koncowego odbioru robot stanowigcych przedmiot umowy, przekazania
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej 1 uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie
budynkow.
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§6
WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ofercie Wykonawcy,
stanowigcej integralng cze¢$¢ umowy (Zatacznik Nr 2 do umowy), ktoére pokrywa wszelkie roszczenia
Wykonawcey z tytulu realizacji jego zobowigzan wynikajacych z umowy. Za wykonanie przedmiotu

umowy, ustala si¢ aczne wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci ................. zt brutto (stownie:
................................... ).

Na powyzsza kwote sklada si¢ wynagrodzenie netto w wysoko$Ci ...........cccevvennnnn zt (stownie:
....................... ) oraz kwota ....................... zt (slownie: ...l
stanowigca 8 % podatku VAT, oraz wynagrodzenie netto w wysokosci ........................ 7k
(stownie: ...l )oraz kwota ..............oeenni zh (stownie: ... )

stanowigca 23 % podatku VAT.

Ustalone wynagrodzenie ryczaltowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniu i obejmuje wszelkie
narzuty 1 dodatki Wykonawcy niezaleznie od rozmiaru prac i1 innych $wiadczen, oraz ponoszonych
kosztow ich realizacji, wynikajace wprost ze SIWZ wraz z zalgcznikami, jak rowniez w niej nie ujgte,
a bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu zamoéwienia. Ryzyko prawidtowosci ustalenia rozmiaru
robot nalezy do Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 nastgpi na podstawie nie wigcej
niz o$miu faktur VAT, w tym faktury ostatecznej, wystawionych zgodnie zharmonogramem
rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w § 1 ust. 13, ust. 14, ust. 15, ust. 16, ust. 17, oraz w oparciu
o podpisane przez Inspektora Nadzoru i obie Strony protokoly odbioru przejSciowego oraz protokot
odbioru koncowego nie zawierajagce wskazania na istnienie wad lub usterek do usuniecia z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu ich usunigcia.

Rozliczenie prac i dokonywanie fakturowania bedzie nastgpowacé w o$miu nastepujacych etapach: I —
stan ,,zero”’; Il — drugie pietro; IlI- czwarte pietro; [IV— stan surowy ,,otwarty”;

V — roboty wykonczeniowe 1 sieciowe; VI — roboty wykonczone; VII 1 VIII — roboty zewng¢trzne,
roboty wykonczeniowe — po zakonczeniu wszystkich robot i podpisaniu koncowego protokotu
odbioru zadania inwestycyjnego oraz na podstawie o§miu faktur wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza 1 druga faktura wystawiona w miesigcach: pazdziernik, grudzien 2020 r., zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, o ktérym mowa w § 1 ust. 13;

2) trzecia, czwarta, pigta, szosta 1 siodma faktura wystawiona w miesigcach: luty, kwiecief, czerwiec,
sierpien, pazdziernik, 2021 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robot, o
ktorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;

3) ostatnia 6sma faktura wystawionych w styczniu roku 2022 r., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji robot, o ktéorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, przedtozona po
podpisaniu ostatecznego protokotu odbioru prac 1 uzyskania prawomocnej decyzji na uzytkowanie
budynkow.

Ustalona w ust.1 wysoko$¢ wynagrodzenia w rozbiciu na poszczegdlne elementy robdt okreslona
bedzie w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot o ktorym mowa w § 1 ust. 13 niniejszej
umowy, ktory zawierat bedzie postanowienia zawarte w § 6 ust. 3 1 ust. 4 powyzej.

Kwota wynagrodzenia - poza przypadkami okreSlonymi w Umowie - obejmuje nalezno$¢ za
wykonanie wszystkich czynnos$ci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy tacznie
z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

W  przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw warunkiem zaplaty mnaleznego Wykonawcy
wynagrodzenia jest przedlozenie Zamawiajgcemu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Wykonawca do wystawionej faktury VAT winien dotaczy¢ zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcoéw bioracych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce, kopie polecenia przelewu na kwoty wynikajace z faktur wystawionych przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawcow oraz oryginaly oswiadczen wszystkich podwykonawcow, ze otrzymali nalezne
wynagrodzenie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu o$wiadczen o ktorych mowa w ust. 7
Zamawiajacy zatrzyma z faktury Wykonawcy czg$¢ wynagrodzenia réwng podwojnej wysokosci
spornej kwoty do czasu ostatecznego wyjasnienia rozliczen z podwykonawcami potwierdzonego w
szczegblnosci prawomocnym wyrokiem sadu lub potwierdzeniem dokonania zapfaty.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 7, Zamawiajacy wstrzymuje odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie z jego wynagrodzenia ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia
podwykonawcy i1 dalszego podwykonawcy wymagalnego i naleznego na podstawie umowy, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zwroci si¢ o zaplate bezposrednio do Zamawiajacego z zastrzezeniem powiadomienia Wykonawcy i
umozliwienia mu ustosunkowania si¢ do roszczen.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzonych przez osobe
sprawujacg nadzor techniczny, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pierwszym zdaniu, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy 1lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapflaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 14, Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza niz 5% warto$ci zawartych z nimi uméw moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego.
Rozliczenie za wykonane prace nastgpi na podstawie faktur przejSciowych wystawianych na
podstawie ,,Protokotlu odbioru przejSciowego robot” wg harmonogramu rzeczowo — finansowego,
o ktérym mowa w § 1 ust.13 umowy, podpisanego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego.
Rozliczenie koncowe za wykonane prace nastapi na podstawie faktury koncowej wystawionej na
podstawie ,,Protokotu odbioru koncowego robét” od Wykonawcy.
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19. Wyplata wynagrodzenia nastapi w formie przelewu z konta Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce prawidlowo wystawionej Faktury VAT.

20. Wykonawca o$§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT iposiada NIP ..........cccceevienenen.

21. Strony upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktur bez podpisu drugiej strony.

§7
OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a)

b)

2)

h)

i)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym do wykonania
przedmiotu Umowy

zapewnienie koordynacji prowadzonej dzialalnosci z robotami Wykonawcy w sposob
umozliwiajgcy terminowe wykonanie robot,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.
zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminach ustalonych w Umowie za roboty wykonane
przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunkow,

wypowiedzenie si¢ w przedmiocie zawarcia umowy z podwykonawcami zgodnie z zapisami §3
umowy,

informowanie Wykonawce na biezaco o stwierdzonych nieprawidlowosciach w realizacji
przedmiotu umowy z wyznaczeniem terminu na ich usunigcie,

w ciggu 3 dni od otrzymanego zgloszenia Wykonawcy, zgodnie z § 8 pkt.19, dokona¢ oceny
wykonanych robét zgodnie z § 8 pkt. 1,

po stwierdzeniu wykonania robo6t objetych niniejsza umowa, zgodnie z §8 pkt.1, powiadomié
Wykonawcee o przyjeciu zgloszenia 1 wyznaczy¢ termin podpisania ,,Protokolu odbioru
koncowego robét” ,

w przypadku stwierdzenia wykonania robot, zgloszonych przez Wykonawce, objetych niniejsza
umowa, niezgodnie z § 8 pkt.1, odmoéwic ich przyjecia i o fakcie tym powiadomi¢ Wykonawcg.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania robot w szczegdlnosci ich
jakosci, terminowosci 1 uzycia wlasciwych materialdow oraz do Zadania utrwalenia wynikéw kontroli
w protokolach sporzadzonych z udzialem Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze kontrolowac terminowo$¢ rozliczen Wykonawcy z jego podwykonawcami, a w
przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca postepuje w sposob §wiadczacy o tym, ze ma on trudnosci
finansowe skutkujgce naruszeniem umowionych zasad rozliczen, Zamawiajacy moze wstrzymac
wyplate Wykonawcy w celu zabezpieczenia platnosci jego podwykonawcom kierujac si¢
postanowieniami §6 umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do :

1)
2)
3)
4)
3)

6)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, profesjonalnie, dobrze
jakosciowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

koordynacji 1 dokonywania uzgodnien projektowych w zakresie objetym Umowa,

przejecia terenu budowy 1 przygotowania przedmiotu Umowy facznie z wykonaniem robot
pomocniczych koniecznych dla realizacji robot podstawowych;

uzyskania zgody na zajecie przylegajacych do terenu budowy ulic i chodnikow dla potrzeb
budowy oraz uiszczania oplat z tym zwigzanych;

wykonania wszystkich niezbednych badan i1 prob oraz przekazania wynikow Zamawiajacemu
acznie z atestami materialdw uzytych do realizacji robot;

dostarczenie nie pozniej niz w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru dokumentacji
powykonawczej uwzgledniajace wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji w stosunku
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do dokumentacji projektowej wraz z certyfikatami, aprobatami technicznymi, instrukcjami obstugi
1 konserwacji, inwentaryzacji powykonawczej facznie z dokumentacja powykonawczg wszystkich
branz (po 3 egzemplarze dla kazdej z branzy z oznaczeniem w kolorach wykonanych sieci 1
urzadzen wraz z okresleniem rzgdnych ulozenia sieci, rzedne koncdéwek rur ostonowych, srednice
rur oraz rodzaje rur);

7) wykonania przedmiotu umowy z materialdw wilasnych za ktére w petni odpowiada. Materiaty
i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym, zgodnie za art. 10
Prawa budowlanego, oraz jako$ciowym wymaganiom okreslonym w projektach budowlanych 1
projektach wykonawczych;

8) okazywania na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) w stosunku do wskazanych
materiatlow certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z
Polska Norma lub aprobate techniczna,

9) poniesienia kosztow obstugi geodezyjnej inwestycji, zarowno wykonanej sitami wlasnymi jak i
zleconej specjalistycznym jednostkom, a takze wszelkich innych kosztow niezbednych do
wykonania kompletnego dziela budowlanego umozliwiajacego uzyskanie decyzji zezwalajacej na
uzytkowanie wykonanego obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10) utrzymywania w czystosci terenu i1 zaplecza budowy oraz drég publicznych i1 chodnikow
przylegajacych do terenu budowy w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi Umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ w tym zakresie przed Policja, 1 innymi stuzbami
publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
wykona¢ je sam lub zleci¢ wykonanie innej firmie, a kosztami obciagzy¢ Wykonawce;

11) przestrzegania przepisow BHP 1 przeciwpozarowych;

12) koordynacji robot Wykonawcy z innymi wykonawcami Zamawiajgcego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym;

13) zachowania nalezytej ostrozno$ci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementow juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem uniknigcia uszkodzen 1 zniszczen. W przypadku
powstania szkod Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztem usunigcia szkody w formie
potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Jezeli to usuwanie spowoduje opoéznienie w
oddaniu obiektu Zamawiajacy =zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego koszt naprawy;

14) dbatosci o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony s$rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu calkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

15) ponoszenia optat za zuzytg energi¢ elektryczng, wodg 1 odprowadzenie §ciekow;

16) zapewnienia na wlasny koszt ochrony terenu budowy;

17) utrzymania ochrony ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia przez caly okres realizacji umowy,
niezaleznie od ilo§ci umoéw ubezpieczeniowych (obowigzuje cigglos¢ ochrony ubezpieczeniowej);

18) natychmiastowego podjecia dziatan, zmierzajacych do przywrocenia realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z jej warunkami, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku nie
dotrzymania wyznaczonego terminu, Wykonawca wyraza zgod¢ na wprowadzenie dziatan
zastepczych;

19) pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

Ponadto Wykonawca:

20) oswiadcza, ze on 1 zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne badania lekarskie oraz
przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac; Wykonawca
obowigzany jest rowniez przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe w zakresie bhp;

21) ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikdéw na skutek
nie przestrzegania przepisdOw bhp;
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22) zatrudni na budowie odpowiedni, staly nadzor techniczny oraz zatrudni pracownikow
posiadajacych wymagane kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, do
wlasciwego 1 terminowego wykonania robot 1 prowadzenia biezacych uzgodnien z nadzorem
inwestorskim /zalacznik do niniejsze; umowy stanowi potwierdzona kserokopia uprawnien do
kierowania robotami 0osob wskazanych przez Wykonawce/;

23)jest zobowigzany odsung¢ od wykonywania pracy, kazda osobe, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy;

24) ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem jego
pracownikow lub oséb dziatajacych na jego zlecenie przy realizacji przedmiotu Umowy;

25) nie moze umieszcza¢ zadnych reklam na terenie budowy bez zgody Zamawiajacego;

26) zapewni swoim pracownikom warunkdw pracy zgodnych z przepisami i zasadami bhp 1 poz.;

27) odpowiada za stan bhp na stanowiskach pracy w zakresie prowadzonych robdt na terenie budowy;

28) zobowigzany jest do wykonania z materiatow wilasnych wszelkiego rodzaju $rodkéw ochrony
zbiorcze] na odcinkach prowadzonych robdt, chronigcych pracownikow przed oddziatywaniem
niebezpiecznych czynnikéw tj. barier ochronnych, wygrodzenia wykopdw, zabezpieczenia
otworéw technologicznych itp.;

29) oswiadcza, Ze znane mu sg przepisy 1 wymogi techniczne oraz prawne jakie powinny by¢
spetnione podczas wykonywania procesOw pracy przy uzytkowaniu narzedzi, maszyn i urzadzen
budowlanych;

30) ma obowigzek dostarczy¢ swoim pracownikom odziez ochronng i obuwie robocze zgodnie z PN
oraz wymagac ich stosowania;

31)w przypadku gdyby Wykonawca realizowal przedmiot zamoéwienia bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowigzujagcymi przepisami, zasadami BHP,
dokumentacjg projektowo-techniczng lub niezgodnie z umowa Zamawiajacy ma prawo:

1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac;

2) odstapi¢ od umowy;

3) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie prac objgtych umowg innym podmiotom na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy;

4) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$¢ z tytutu poniesionej szkody.

§9
ROBOTY O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych przy czym wykonanie tych robot polega¢ bedzie na powtorzeniu podobnych
robot budowlanych do zamoéwienia podstawowego polegajacych na wykonaniu robot m. in.:
ogbélnobudowlanych, instalacyjnych (elektrycznych i teletechnicznych, wod.— kan., c.o., gazowych,
robot drogowych), a warto$¢ tych robot bedzie stanowila nie wiecej niz do 10% wartosci zamowienia
podstawowego.

Zamoéwienie o ktorym mowa w ust. 1 bedg realizowane po podpisaniu umowy.

§10
PRZERWA W WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przerwania robdt — jezeli Zamawiajacy uzna to za konieczne — 1 do
odpowiedniego zabezpieczenia robot na czas przerwy.
Jezeli przerwa w wykonaniu przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu o ktorym mowa w § 1 ust. 12 sporzadzonego przez
Wykonawce;

b) z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Wykonawca;
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c¢) z powodu zaistnienia okolicznosci, za ktore zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci — koszty
zabezpieczenia robdt poniosg obie Strony po potowie.
3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawce robot zgodnie z ust.1 1 2 lub nie zabezpieczenia przez
niego robot grozacych awaria, ktore zostaly wpisane do dziennika budowy, Zamawiajacy moze
wykonac te roboty we wlasnym zakresie lub zleci¢ innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.

§11
ODBIORY

Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujacych odbioréw:

1. Gotowos¢ do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca (kierownik robot)
bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3-ch dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Przedmiotem odbioru czegSciowego sa scalone elementy robot, okreSlone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, ktore beda zglaszane przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiodr czesciowy w ciggu 3-ch dni roboczych
od daty dokonania wpisu do dziennika budowy o osiggnigciu gotowosci do tego odbioru.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior
koncowy w ciggu 7-u dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do tego
odbioru. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie odbioru koncowego.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakofnczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob z wynikiem
pozytywnym, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.

5. Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru, jesli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uzna za istotne — az do czasu usunigcia tych wad.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia — wyznaczy termin na usuni¢cie tych stwierdzonych wad;

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia 1 nie umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub zleci¢ wykonanie przedmiotu odbioru od nowa osobie trzeciej na koszt
wykonawcy;

c) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lecz umozliwiaja korzystanie z przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma prawo do odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawcy nie przyshuguje wynagrodzenie za prace, materialy i urzadzenia uzyte do usunigcia
wad.

8. Strony postanawiaja, ze czynnosci z odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego beda sporzadzone
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na
usunigcie stwierdzonych wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru robot uprzednio zakwalifikowanych jako nie zakonczonych lub
wadliwych. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si¢ odpowiednio.

10. Date podpisania przez Zamawiajacego bezusterkowego koncowego odbioru robot uwaza si¢ za
zakonczenie odbioru koncowego. Od daty tej rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
kaucji gwarancyjnej (zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy), ktorych mowa w §7 ust. 6
umowy.
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§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst kwote stanowigca 5% ceny
catkowitej podanej w Ofercie t]. .....cceeevveevveeecieeeneens Zh W fOormie ......coeeeiiieiieee e,
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwote ............ zt w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamowienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.
b) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoSci ............. 7k

przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji jakos$ci, zostanie
zwrocone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca majacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia
terminu udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wezwania przez Zamawiajacego pod
rygorem naliczenia kar umownych o ktorych mowa w § 15 ust. 1 lit. 1.

§13
UBEZPIECZENIA

. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia, na sume¢ gwarancyjng w wysokosci co najmniej 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony
zlotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymac ochrong ubezpieczenia z tytulu odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia przez caly okres realizacji
umowy niezaleznie od ilosci dokumentow/umow ubezpieczeniowych (istotna jest cigglo$¢ ochrony
ubezpieczeniowej).

. Obowigzek Wykonawcy do zawarcia 1 przedtuzania waznosci wymaganego ubezpieczenia nie moze
by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejsze;j
Umowy.

. W razie powstania szkody w mieniu lub na osobach trzecich, za ktérg odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, Zamawiajacy moze zatrzyma¢ cze$S¢ wynagrodzenia umownego Wykonawcy,
w wysokos$ci kwoty odpowiadajacej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody
1 wyplaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

§14
GWARANCJA i REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy oraz ponosi

odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za stwierdzone wady w okresie eksploatacji:

a) okres gwarancji na roboty budowlane w realizowanym przedmiocie umowy wynosi zgodnie z
ofertg Wykonawcey .ccesecessssessseses miesigcy;

b) okres gwarancji na zamontowane urzadzenia zgodnie z okresem gwarancyjnym udzielanym
przez producenta urzgdzen (wg przekazanych dokumentow gwarancyjnych).

Bieg gwarancji, o ktorej mowa w ust.l liczony bedzie od dnia zakofczenia czynno$ci odbioru

koncowego zgodnie z § 6 ust.18.

Termin rekojmi na wszystkie roboty wykonane w ramach niniejszej umowy uptywa po ....

miesigcach liczac od daty odbioru koncowego przy czym Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z

tytutu rekojmi takze po tym terminie jezeli reklamowal wade przed jego uptywem.

Wady stwierdzone w toku czynnos$ci odbioru oraz w okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca usunie

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W razie stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru lub

w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
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przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo zadania od Wykonawcy
naprawienia szkody wyniklej z opdZnienia.

5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ usunig¢cia wad wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin;

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

¢) usunaé w zastgpstwie Wykonawcey 1 na jego koszt wady nie usuni¢te w wyznaczonym terminie.

6. Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce o dacie i
miejscu ogledzin majacych na celu ich stwierdzenie. Nie stawiennictwo Wykonawcy w dacie 1
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie rOwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad
zgloszonych przez Zamawiajacego.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do przystgpienia do usuwania wad i usterek, nie pézniej niz po pieciu

dniach od otrzymania informacji 1 spisania protokotu o ktorym mowa w ust.5. W razie naglej awarii

lub wystapienia ucigzliwej usterki powiadomienie moze odby¢ si¢ telefonicznie a Wykonawca
natychmiast przystapi do ich usuwania.

Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca przeprowadzi trzy przeglady gwarancyjne.

9. Inwestor zastrzega naliczanie kar umownych za nieterminowe usuwanie usterek 1 wad w okresie
gwarancji zgodnie z w § 15 ust. 1 lit. c.

10. Na urzadzenia zainstalowane w budynkach Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji przez
okres nie krotszy od okresow gwarancji udzielonych przez producentéw tych urzadzen.

o0

§ 15
KARY UMOWNE

Strony zastrzegaja kary umowne naliczane od wysokos$ci lacznego wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 6 wust. 1 1 nazywanego nizej ,,wynagrodzeniem" w nastepujacych wypadkach
1 wysokosciach:

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za niedotrzymanie termindw posrednich / miesigcznych o ktorych mowa w § 5 ust. 2 w wysokosci
0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.
Nalezng kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

b) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% Iacznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczonej od
umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajgcy
ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

c) za zwloke w usunieciu wad w okresie rgkojmi i gwarancji - w wysoko$ci 0,02% tacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajacy ma prawo
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% lacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezng kar¢ umownag
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, powstalych po  zaakceptowaniu przez  Zamawiajacego  umowy
o podwykonawstwo, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Nalezng kar¢ umowna
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

f) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian,
w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Naleznga kare umowng Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;
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g) nieprzedlozenia po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy przypadek. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5 000,00 zt
brutto za kazdy przypadek. Nalezng kar¢ umowna Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy;

1) za niezrealizowanie obowigzku przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w §12 ust. 3 w wysokosci 0,1% facznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajagcy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

J) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, o ktorym mowa w §2 pkt 2 w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy przypadek.
Nalezng kar¢ umowna Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

k) za niezrealizowanie obowigzku przedlozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w §1 ust. 13 Umowy, w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy. Nalezng kar¢ umowng Zamawiajagcy ma
prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy;

1) w przypadku braku waznego ubezpieczenia Zamawiajacy ma prawo zada¢ kary umowne;j
w wysokosci ryczaltowej 2 000,00 zt brutto za kazdy dzien braku waznej lub nieoptaconej polisy.
Nalezng kar¢ umowng Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zamawiajacy placi kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, wysokosci 0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego

brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki;

b) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy zawinionej przez Zamawiajacego w wysokosci
0,02% tacznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, okre§lonego w §6 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwloki lub przerwy;

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 5% tacznego
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w §6 ust. 1 umowy.

. Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za kazdy dzien zwloki w zaptacie faktur za roboty

budowlano-montazowe, w przypadku przekroczenia terminu zaptaty powyzej 7 dni, z zastrzezeniem §

2 ust. 1 pkt 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych strat przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Niezaleznie od mozliwosci odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od niniejszej
Umowy w nastepujacych przypadkach:
a) otwarto likwidacje Wykonawcy lub wykreslono Wykonawce z wiasciwego rejestru lub ewidencji
bez przeprowadzenia likwidacji,
b) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
c) Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i1 nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 4 dni roboczych,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i nie podjat ich pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,
e) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowag lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne,
f) Wykonawca zatrudnia firmy podwykonawcze bez zgody Zamawiajacego,
g) Wykonawca opdznia si¢ z dokonywaniem ptatnosci dla swoich podwykonawcow,
h) Wykonawca nie sprawuje nadzoru nad pracownikami.
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- kazdorazowo w terminie 7 dni od powzigcia przez Zamawiajacego informacji o wystapieniu zdarzen
wskazanych w §16 ust. 1 lit a) — h).

2.

Jezeli Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z realizacja robot, ze watpliwym bedzie ich terminowe

zakonczenie Zamawiajacy poinformuje go pisemnie o  przedsigwzigciach jakie zdaniem

Zamawiajacego nalezy podja¢ dla terminowego wykonania robot. Jezeli Wykonawca nie wykona

zalecen Zamawiajacego w okre§lonym przez niego terminie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 7 dni od uptywu terminu zakreslonego Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca opoznia si¢ bez uzasadnionych przyczyn z wykonaniem robo6t ponad 7 dni

w stosunku do termindéw przewidzianych w Umowie, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy bez

wyznaczania terminu dodatkowego w terminie 7 dni od uptywu wskazanego 7-dniowego terminu.

W razie stwierdzenia, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem lub przepisami

technicznymi Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ w tym

celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym uptywie tego terminu od Umowy odstapi¢ w terminie 7

dni od uptywu terminu zakreslonego Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i z podaniem

przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstapienia od niniejszej Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 3 dni od daty odstgpienia niniejszej Umowy Wykonawca  przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi  protokdl inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia. W protokole tym Strony przedtoza zestawienia swoich roszczen.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

c) Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku okreslonego w pkt. 1 1 2 Zamawiajacy sporzadzi
jednostronny protokot inwentaryzacyjny i1 zabezpieczy roboty na koszt Wykonawcy.

§17
PRZEDSTAWICIELE STRON
Przedstawiciele stron:
1. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:
1) Pan/Pani....................... - Kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
0graniCZeN NI ........cvviriiiniiiiianeannnnn Jtel oo ;
2. Przedstawicielami Zamawiajacego be¢da Inspektorzy Nadzoru:
1) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j;
2) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci drogowej;
3) Pan(i) .............. uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
4) Pan(i) ........o.nee uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektorzy Nadzoru sg uprawnieni do wydawania polecen zwigzanych z jako$cig 1 iloscig robot, ktdre
sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z niniejszga umowg i dokumentacjg projektowa
wykonania umowy.
Strony postanawiaja, iz skuteczng formg powiadomienia, o ktdérej mowa w umowie, jest jedna
z ponizszych form:
1) list polecony wystany na adres Zamawiajgcego: ................ lub Wykonawcy: ............... ;
2) e-mail wyslany na adres:
a) 7amawiajgcego: ...o.veiriiiriiininannnn. ;
b) Wykonawcy: ......ccoovviiiiiiiiiinnn..
Zmiany o ktorych mowa w ust. 3 nie wymagajg zmiany umowy, jedynie powiadomienia drugiej strony
drogg elektroniczna.
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§18
ZMIANA POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na piSmie

w formie aneksu pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaznosci, istotna zmiana postanowien zawartej umowy

oraz wprowadzenie nowych postanowien do umowy, jesli przy ich uwzglednieniu naleZzatoby zmienié

tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonaniu wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 144 ust. Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej

umowy, w szczego6lnosci w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

a) w razie konieczno$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkow zdarzenia losowego

wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktéorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia,

szczegllnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody

niewspohmiernie wigkszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem naruszajacym dyscypling

srodkow publicznych;

b) zmiany osobowe — zmiana 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na

inne legitymujace si¢ co najmniej roéwnowaznym do§wiadczeniem (co zostanie potwierdzone

stosowng dokumentacja);

¢) w innych sytuacjach, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy i

majacych charakter zmian nieistotnych, nie odnoszacych si¢ do warunkow, ktore gdyby zostaty ujete

w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoéwienia, umozliwilyby dopuszczenie innej oferty niz

ta, ktora zostala pierwotnie dopuszczona;

d) w nastepstwie wykraczajacych, poza terminy okreslone w KPA procedur administracyjnych oraz

innych termindw formalno — prawnych, urzgdowych, majacych wplyw na terminy realizacji

zamoOwienia;

e) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow pogodowych, potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy, majacych wplyw na termin realizacji zaméwienia;

f) koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2

ustawy Prawo zamowien publicznych;

g) ustawowych zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT;

h) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku ewentualnych bledow lub brakow w dokumentacji

projektowej oraz nieprzekazania w terminie Wykonawcy terenu budowy;

1) zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zasad podlegania ubezpieczeniom

spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie

spoteczne lub zdrowotne;

j) zmiany zakresu umowy, w przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych

przedmiotem sg miejsca parkingowe o ktorych mowa w § 20 umowy.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp w szczegolnosci:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy;

b) zmiana danych teleadresowych, zmiana 0s6b wystepujacych  po stronie
Zamawiajacego/Wykonawcy;

¢) zmiany pozostatych postanowien Umowy nie stanowiacej tresci oferty Wykonawcy.

Wszelkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktdére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian bgda opisane

w stosownych dokumentach (notatka shuzbowa, pismo Wykonawcy, protokol konieczno$ci
zatwierdzony przez Zamawiajacego, itp.).
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§19
ROBOTY DODATKOWE

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamOwien publicznych, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdéwienia podstawowego”), to
ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wigc robot o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastapi¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu
bedzie protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony
umowy. Protokét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetlione zostaly przestanki, o
ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza okre§lenie przedmiotu
zamoOwienia podstawowego, ktorych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp, czyli robot, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie odbedzie si¢ jedng faktura
wystawiong po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru). Faktura uregulowana bedzie
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych
robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego ustepu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane bgda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdéw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
okreslone w lit. a) w powyzej, brakujagce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogobw Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 20
ROBOTY ZAMIENNE DOTYCZACE REALIZACJI MIEJSC PARKINGOWYCH

1. W sytuacji, gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,zamiennych robdt budowlanych
dotyczacych miejsc parkingowych” o ktorych mowa Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia,
w punkcie 1.2.1, ktory stanowi zalacznik Nr 4 do umowy, a wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,,zamdwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,zamiennych robot budowlanych dotyczacych miejsc parkingowych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy, a wigc robdt o ktorych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe¢ w tym
zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt konieczno$ci potwierdzony przez inspektora
nadzoru 1 zatwierdzony przez Strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byc
poprzedzone przekazaniem przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowej opisujacej te
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3.

1

2.

1

roboty. Przekazanie dokumentacji nastagpi protokolarnie, protokdl z przekazania stanowit bedzie

zalacznik do aneksu.

Rozliczanie ,,zamiennych robdt budowlanych dotyczacych miejsc parkingowych” wykraczajacych poza

okreslenie przedmiotu zamoOwienia podstawowego, czyli robdt, o ktorych mowa w niniejszym

paragrafie nastagpi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego).

Rozliczenie robdt o ktorych mowa w ust. 3 nastgpi po otrzymaniu przez Zamawiajacego protokotu

odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 12 niniejszej
umowy, a ilo§ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okres§lono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z punktem 1 niniejszego ust¢pu, roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysOw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowe;;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy okreslone w
lit. a) w powyzej, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanym
kosztorysie, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy - Prawo zamowien

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie spory mogace wynika¢ podczas realizacji niniejszej] umowy Strony zobowigzuja si¢
rozstrzyga¢ polubownie, a w przypadku braku mozliwo$ci osiggniecia porozumienia spory te beda
rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy.

§ 22
ZALACZNIKI

. Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zalacznik nr 1 — Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2 niniejszej umowy;

2) Zalgcznik nr 2 — Formularz Oferty Wykonawcy;

3) Zalacznik nr 3 — o§wiadczenie o zatrudnieniu pracownikoéw wykonujacych pracge w sposob
okreslony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - na umowe o prace;

4) Zalacznik nr 4 — Szczegdlowy opis przedmiotu zamoéwienia wraz z zakresem robot bedacy
zalgcznikiem do SIWZ, stanowigcy zalgcznik Nr 4 do niniejszej umowy;

5) Zalacznik nr 5 — dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia (wraz z
dowodem uiszczenia naleznej sktadki).

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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