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1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Nazwa Zamówienia 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi się do dokumentacji projektowej dla 

„Budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Otwocku przy ulicy 

Poniatowskiego na działkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/4 z obrębu 147”.  

1.1.2 Dokumentacja techniczna 

W przypadku rozbieżności, zapisy w dokumentacji projektowej należy traktować 

nadrzędnie do niniejszej specyfikacji.  

1.1.3 Opis ogólny 

Projektowana inwestycja polega na budowie dwóch budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w Otwocku przy ulicy Poniatowskiego na działkach ewidencyjnych 

nr 4/3 i 4/4 z obrębu 147. Projektowane budynki są identyczne. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

Materiały – wyroby budowlane zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych oraz 

urządzenia. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Wykonawca – podmiot, który zobowiązał się wykonać roboty budowlane zgodnie z 

Kontraktem i SIWZ. 

Zamawiający – jednostka gospodarcza prawna ogłaszająca przetarg na wykonanie 

kontraktu upoważniona do wyboru Wykonawcy i podpisania stosownych umów 

kontraktowych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający ma 

prawo do nadzorowania prowadzonych przez Wykonawcę robót. W imieniu 

Zamawiającego działa Inspektor Nadzoru. 
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Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i projekt wykonawczy zgodnie 

z prawem budowlanym oraz prawem zamówień publicznych. 

Teren Budowy – wydzielona, ogrodzona i odpowiednio zorganizowana część 

budynki i terenu, na którym są wykonywane wszelkiego rodzaju Roboty budowlane, 

montażowe, instalacyjne. Teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany 

tablicami informacyjnymi. 

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia o roboty 

budowlane będące przedmiotem inwestycji, dla której wykonano niniejszą 

Specyfikację Techniczną. 

1.2 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z 

SIWZ.  

Decyzje zarządzającego realizacją przedmiotu umowy dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych 

w SIWZ oraz aktualnie obowiązujących aktach prawnych i aktualnych normach. 

 

1.2.1 Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy: 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 

technicznych. 

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 

Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 

zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 



 

7 

 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca 

w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować 

plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 

W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje 

zaplecza budowy, ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, 

magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz 

dopilnuje aby jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku 

publicznego. 

 

1.2.2 Organizacja robót budowlanych – obowiązki Kierownika Budowy 

- Przyjęcie projektu budowlanego do realizacji i sprawdzenie jego kompletności 

oraz w przypadku braków zwrócenie się do projektanta o ich uzupełnienie. 

- Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu 

budowy. 

- Prowadzenie dokumentacji budowy. 

- Kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz przepisami BHP i ppoż. 

- Wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenie możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu 

- Realizacja zaleceń wpisanych w dzienniku budowy 

- Zgłaszanie inspektorowi  nadzoru wykonanych robót do sprawdzenia i odbioru 

1.2.3 Polecenia Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 

Inspektora nadzoru zawieszone – zgodnie z SIWZ oraz ustawą prawo budowlane. 

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały 

Wykonawcę. 
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1.2.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie 

placu budowy : teren budynku i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na 

którym Wykonawca składuje, rozładowuje, montuje, parkuje itp. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

pomieszczeń do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone 

elementy wyposażenia stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.2.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
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społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

- możliwością powstania pożarów 

- hałasem. 

1.2.6 Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 

r.). 

1.2.7 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Ma on obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie 
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budynku. Materiały łatwopalne będą przechowywane  zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od składowisk i w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat robót oraz przez personel 

wykonawczy. 

1.2.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy na potrzeby Wykonawcy leży 

po stronie Wykonawcy. 

1.2.9 Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien 

używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące 

osoby ich obowiązków.  

Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby 

wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w 

sposób umożliwiający ich odczytanie. Goście lub wizytujący muszą posiadać 

identyfikatory z napisem "Gość" oraz nazwę jednostki, która ponosi odpowiedzialność 

za ich pobyt na terenie budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych. 

Inspektor nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność dochowania 

w/w warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników nie 

spełniających w/w warunków do momentu ich spełnienia. 

1.2.10 Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy: 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Inwestorowi projekt 

zagospodarowania placu budowy i uzyska jego akceptację. 

Wykonawca wygrodzi teren budowy i będzie go utrzymywał w porządku i czystości. 

W czystości należy utrzymać także teren dróg i ulic przy placu budowy w 

szczególności w okresie wywozu i przywozu ziemi. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w 

szczególności: 

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 
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miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz 

wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, 

takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy 

do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 

 

1.2.11 Źródła uzyskania materiałów 

Na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o atestach, 

wynikach badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru.  

Zatwierdzenia partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów lub wykonania prób materiałów i wyrobów  

otrzymanych z danego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają wymagania. 

1.2.12 Kontrola materiałów i atesty 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały, 

aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami. Wykonawca ma obowiązek 

zapewnić  dostęp do materiałów pomoc przy ich badaniu. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność użytych materiałów z wymaganiami określonymi w SIWZ, 

nie zostaną one dopuszczone do wbudowania. Materiały takie winny być usunięte 

przez wykonawcę, a wykonane roboty z takich materiałów  podlegają rozbiórce. 

1.2.13 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu ich użycia były 

zabezpieczone przez zniszczeniem lub uszkodzeniem i zachowają swoją jakość do 

chwili wbudowania. Materiały te mają być w każdej chwili dostępne do 
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przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacja przedmiotu umowy aż 

do chwili wbudowania. 

1.3 SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 

trakcie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie to wymagane jest przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować i naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

1.4 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić 

prowadzenie robót zgodnie  z SIWZ w terminach przewidzianych umową. Środki 

transportu powinny być kryte i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Materiały przewożone na środkach transportu winny być zabezpieczone przed 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. Skrzynia 

ładunkowa winna  być czysta, bez uszkodzeń mechanicznych oraz ostrych krawędzi 

i załamań powodujących zniszczenie wyrobu.  Środki transportu nie spełniające tych 

warunków będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT, HARMONOGRAM PRAC 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją przedmiotu umowy.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane, w tym etapowanie 

robót. 

Organizacja robót musi zapewnić możliwość funkcjonowania istniejących 

obiektów i instalacji podczas prowadzonych prac.  
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1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. W szczególności kontroli będą podlegały roboty 

zanikające i ulegające zakryciu. Wszystkie materiały użyte w procesie robót 

remontowych powinny odpowiadać normom i specyfikacji technicznej. Wykonawca 

zapewnia system kontroli z wszystkimi urządzeniami zapewniającymi badanie 

próbek i materiałów oraz jakości wykonanych robót. Próbki do badań będą 

pobierane losowo. Można  tez na zlecenie zarządzającego przeprowadzić 

dodatkowe badanie tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. Kontrolę z ramienia Zamawiającego przeprowadzać 

będzie inspektor nadzoru. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w trakcie dokonywania obmiaru 

robót i dostarczone przez wykonawcę musza być zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Obmiary gotowych robót będą przeprowadzane z częstotliwością i w 

terminach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Obmiary będą przeprowadzane 

przed częściowym i ostatecznym odbiorem robót a także w przypadku występowania 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiary robót zanikających i 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ostateczny odbiór polega na  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Odbiór nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru i przyjęcia bez uwag dokumentów. 

Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności  wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. 

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych i uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru. W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i specyfikacji technicznych z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

1.8.1 Dokumenty do dokonania odbioru: 

­ Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli  była sporządzana w trakcie realizacji, 

­ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

­ Recepty i ustalenia technologiczne, 

­ Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

­ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań jakościowych, 

­ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z warunkami technicznymi, 

­ Opinie technologiczną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, 

­ Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

­ Inwentaryzację powykonawczą, 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe komisja wyznacza w porozumieniu z wykonawca 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje 

roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione a termin wykonania 

wyznaczy komisja. 

 

1.9 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI KONTRAKTU 

Zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót odnoszą się do  

przepisów prawa – ustaw, rozporządzeń, a także norm i instrukcji. Jeżeli tego nie 

określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 

aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich zapisów i wymagań w 

trakcie realizacji Robót. 

 

­ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 

późniejszymi zmianami), 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami, 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) 
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­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 24 stycznia 2004 roku w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z 

maja  2004). 

­ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121/2003 poz. 1138) 

­ Ustawa o wyrobie budowlanym z 16.04.2004 (DZ.U. nr 92/2004 poz. 881) 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w (Dz. U. Nr 

148/2004 poz. 2041), 

­ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

­ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

­ Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 

kwietnia 1953 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 

zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów. 

­ A także: wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-

PN) lub odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
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2 ROBOTY ZIEMNE  

2.1 WSTĘP 

2.1.1 Warunki  gruntowo – wodne 

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdza się, że pod 

przypowierzchniową warstwą humusu (ca 30cm) w zależności od położenia obiektu  

zalegają piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym Id= 0,55 nadające się do 

bezpośredniego posadowienia na ławach fundamentowych.  Woda gruntowa poniżej 

poziomu posadowienia (7,1m p.p.t.). 

2.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w części ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

2.2 MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu 

przepuszczalnego o parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopów gruntem 

rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. 

 Dopuszcza się zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, że 

będzie to grunt niespoisty o odpowiednich właściwościach.  

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można 

stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 

• dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 
(żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), 

• dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” 
nie mniejszej niż 8 (m/dobę). 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów przedstawiono w punkcie 1.3. 

2.3 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 

wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

2.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu przedstawiono w punkcie 1.5 

Specyfikacji Technicznej.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Programu Zapewnienia Jakości 

oraz Projektu Organizacji Robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Materiał z rozbiórki 

można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

2.5 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca powinien wykonać projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. Przed 

przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu 

z danymi w projekcie budowlanym, a następnie technicznym. W tym celu należy 

wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa 

w tym zakresie, od dokumentacji powinny być wpisywane w dzienniku budowy. 

 Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego  odbioru (oględziny) przez 

Kierownika Budowy  i Inspektora Nadzoru Budowy. Odbiór powinien potwierdzić 

zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z 

rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 

wpisywane w dzienniku budowy. 

 W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć 

wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, należy 

dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego 

geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej będącej podstawą opracowania 

projektowego).  

2.5.1 Zabezpieczenie skarp wykopów szerokoprzestrzennych 

 Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,67. W wykopach ze skarpami o 

nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości 
równej  
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna mieć odpowiednie 
spadki umożliwiające łatwy  odpływ wód  od  krawędzi wykopu, 

• naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. 
rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

• stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania 
czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). 
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2.5.2 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

• Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. 

• Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu - wykonać ręcznie. 

• W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a 
zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy 
porozumieć się z Inżynierem Budowy celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

2.5.3 Warunki szczegółowe wykonania zasypek 

 Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, 

żwiru lub pospółki. Górną warstwę zasypki o grubości około 0,50 m należy wykonać 

z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. 

Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować 

cementem. 

 Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie  zasypów w granicach klina 

odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa gruntu 

zasypki powinna posiadać grubość 0,20  0,30 m. Można ją zagęszczać ręcznie lub 

mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 

określony w projekcie danego obiektu. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest 

wystarczające to wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do 

wilgotności optymalnej i powtórnie wykonać zagęszczenie. Przy zagęszczaniu 

gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 

• rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim 
sprzętem mechanicznym, 

• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy 
jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 

2.5.4 Badanie kontrolne prawidłowości wykonania  zasypki i nasypów 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki 

polegają na sprawdzeniu: 

• grubości każdej warstwy i jej  wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy  

• przestrzeganiu następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie 
deszczów i mrozów, 

• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną  

• osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, 
poprzez  wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, 
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• niedopuszczalne jest wykonywanie  zasypki i nasypów w temperaturze, przy   
której nie jest  możliwe osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia  

• wykonywanie zasypki i nasypów należy przerwać w czasie dużych opadów 
śniegu; przed wznowieniem prac  należy usunąć śnieg z powierzchni już 
wykonanej. 

2.5.5 Sprawdzenie zagęszczenia  zasypki i nasypów 

 Sprawdzenie zagęszczenia  polega na skontrolowaniu zgodności wartości 

wskaźnika zagęszczenia Is z wartością podaną w projekcie danego obiektu lub 

stosunku modułów odkształcenia. 

 Oznaczenie wskaźnik zgęszczenia należy  przeprowadzić według BN-

77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż: 

• 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Id 

• 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określeniu pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru  

Budowy wpisem do Dziennika Budowy. 

2.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 

• zapewnienia stateczności skarp 

• odwodnienie wykopów w czasie  wykonywania robót 

• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
  Pomiary kształtu wykopu – tolerancje przy wymiarach wykopów: 

• 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m 

• 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 

• Tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm 
Kontrola jakości robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletności 

wykonanych robót ziemnych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 

odzyskanych, a w szczególności materiałów przewidzianych do powtórnego 

wykorzystania. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i 

certyfikaty. 
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2.7 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 

Specyfikacji Technicznej. 

2.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji 

Technicznej. Roboty ziemne należą do robót tymczasowych i ulegających zakryciu. 

2.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty ziemne.  

Cena wykonania tych robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

ziemnych oraz innych robót związanych z robotami ziemnymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

2.10  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  

   badania przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą 

bromową. 

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

krzemianowego. 

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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3 ROBOTY BETONOWE 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Robót betonowych obejmuje wykonanie 

elementów budynku wg Dokumentacji Projektowej. 

3.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.3 

Specyfikacji Technicznej. 

3.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w pkt. 1.3. 

3.2.1 Beton konstrukcyjny 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej 

dostarczany z Wytwórni betonu. 

3.2.2 Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych I żelbetowych należy stosować mieszankę 

betonową wykonywaną w wytwórni betonu. 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 

206+A1:2016-12. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury 

laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 

przez Inspektora nadzoru. 

 

Cement 

­ Rodzaj cementu - cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002 i PN-EN 197-

2:2002 

­ Wymagania dotyczące składu cementu. wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 

­ Świadectwo jakości cementu. Każda partia dostarczonego cementu musi 

posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
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­ Badania podstawowych parametrów cementu. Cement pochodzący od każdej 

dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002 a wyniki 

ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

­  

Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002). Jeśli w normach 

przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, 

wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności 

wymagane jest stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. Uziarnienie 

kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej 

konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego 

zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno charakteryzować 

się stałością cech fizycznych i jednorodnością. 

Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące 

przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. Biorąc pod uwagę odstęp prętów 

zbrojenia w niektórych elementach konstrukcyjnych należy stosować kruszywo o 

średnicy ≤ 16 mm. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 

być mniejszy od 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu /¾ 

odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 

Zaleca się stosować łamane kruszywo o ziarnach krępych i szorstkiej powierzchni, 

zapewniającego większą przyczepność do zaczynu cementowego. 

Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie w 

zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość 

dostawy, wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w 

laboratorium budowy i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

 

Woda zarobowa 

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana 

woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

 

Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-

2:2002 i PN-EN 934-6:2002. 
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Przy stosowaniu domieszek należy przeprowadzić kontrolę skutków ubocznych 

takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po 

stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszki na zmniejszenie trwałości 

betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 

upłynniającym, (plastyfikatory lub super plastyfikatory) napowietrzającym, 

przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

3.2.3 Beton niekonstrukcyjny 

Na podłoża betonowe pod wszystkie konstrukcje żelbetowe posadowione na gruncie 

przewiduje się beton klasy zgodnie z dokumentacją projektową z utrzymaniem 

wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

3.2.4 Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm:  

PN-EN 10080:2007, PN-EN ISO 15630-1:2011, PN-EN ISO 15630-2:2011 

PN-H-93220:2018-02, PN-82/H-93215, PN-89/H-84023/06, PN-ISO 6935-1, PN-ISO 

6935-1/Ak, PN-ISO 6935-2, PN-ISO 6935-2/Ak, PN-ISO 6935-2/Ak/Ap1 

3.2.5 Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której 

wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91/M-69430. 

3.2.6 Uszczelnienie dylatacji posadzek i przerw roboczych 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia dylatacji posadzek: 

­ wytrzymałość przy wydłużeniu 100% ≥ 0,2 N/mm2 

­ dopuszczalne długotrwałe odkształcenie ≥ 15 % 

­ twardość wg Shore’a A – ok. 10-40 

Wymagania dla środków użytych do wykonania uszczelnienia przerw roboczych: 

­ wytrzymałość przy rozciąganiu ≥ 1 N/mm2 

­ wydłużenie przy zerwaniu ≥ 50% 

­ zwiększenie objętości ≥ 100 % 

­ twardość wg Shore’a A ok. 25 

3.2.7 Belki prefabrykowane nadproży 

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. Odchyłki od wymiarów projektowych 

nie powinny przekraczać : w długości 6mm, w wysokości do 4 mm, w grubości do 3 

mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia: 

­ Skrzywienie belki w poziomie do 5 mm 

­ Skrzywienie belki w pionie nie dopuszcza się  
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­ Szczerby i uszkodzenia krawędzi – głębokość do 5 mm, długość do 30 mm, 

ilość 3 szt/mb 

Klasa odporności ogniowej zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki należy składować na równym podłożu, na podkładach grubości co najmniej 

80mm ułożonych poziomo w odległości 1/5 długości do ich końców. Następne 

warstwy układać na podkładać umieszczonych nad podkładami dolnymi. Liczba 

warstw nie większa od 5. 

Belki mogą być przewożone tylko w pozycji poziomej, stopką w położeniu dolnym, 

równolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport 

powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

3.3 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

3.4 WYKONANIE ROBÓT 

3.4.1 Wykonanie deskowań i szalunków 

Deskowanie elementów licowych powinno być wykonane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Powierzchnie wewnętrzne deskowań należy smarować środkami o działaniu 

antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z 

powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia. 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 

projektową należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wnęki, dylatacje i połączenia należy 

rozmieścić i wykształcić zgodnie z dokumentacją projektową. 

3.4.2 Formowanie konstrukcji i zagęszczanie betonu 

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze 

powinien uzyskać pisemne pozwolenie od Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych 

Robót. Wszystkie urządzenia i materiały do robót powinny znajdować się na Terenie 

Budowy a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych Robót. 

3.4.3 Betonowanie 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

­ prawidłowość wykonania deskowań, 

­ prawidłowość wykonania zbrojenia, 
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­ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

­ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, 

­ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów 

wbudowywanych w betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-ENV 

206-1. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystąpieniem do układania betonu 

należy sprawdzić: 

­ położenie zbrojenia, 

­ zgodność rzędnych z projektem, 

­ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Gotowy beton powinien być dostarczany niezwłocznie bezpośrednio do miejsca 

prowadzenia Robót w betonie, w czasie nie dłuższym niż 20 minut po wymieszaniu 

składników. W przypadku jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczaniu i rozpoczęcia 

wiązania, beton nie powinien być używany w robotach i powinien być usunięty z 

terenu budowy.  

3.4.4 Pielęgnacja betonu 

W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek 

działania warunków atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, 

śnieg albo mróz), płynącej wody lub uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie 

metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają wcześniejszemu 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i 

rejestrowane każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość 

sprawdzenia tych zapisów przez Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte 

wilgotnymi matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny 

być mocno przymocowane dookoła krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie 

uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko jak to możliwe maty z juty i folia 
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polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem i 

zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z 

juty powinny być cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym co należy sprawdzać w 

przedziałach czasu nie dłuższych niż 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe 

powinny być utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według 

wskazań Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji 

betonu. Nie należy stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych 

powierzchniach lub tam gdzie należy zapewnić zadawalające warunki przyczepności 

dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. Płynne membrany 

pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być stosowana 

zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. 

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony 

konstrukcji betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenie ochładzania 

deskowania wypełnionego betonem poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, 

wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być przygotowane na Terenie 

Budowy przed przystąpieniem do betonowania. Przy temperaturze poniżej 5°C 

betonu nie należy polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami 

zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

3.4.5 Usterki konstrukcji 

Jakakolwiek część prac lub konstrukcji, które uległy rozwarstwieniu powinny być, na 

żądanie Inspektora Nadzoru, natychmiast wycięte i odbudowane wg zatwierdzonego 

sposobu bez dodatkowych opłat. Tolerancje wymiarowe powinny być w granicach 

wyszczególnionych w PN-62/B-02356. Jakikolwiek wyciek albo pęknięcia powinny 

być uszczelnione injekcyjnie syntetyczną żywicą albo innymi odpowiednimi 

metodami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. 

3.4.6 Podkład pod posadzki (chudy beton) 

Beton podkładowy powinien być umieszczany pod posadzkami zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

3.4.7 Zbrojenie konstrukcji betonowych. Typy, jakość i magazynowanie 

Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno składać się ze stalowych prętów lub siatki 

zbrojeniowej z wyjątkiem gdzie dokumentacja mówi inaczej. Stal zbrojeniowa winna 

być gładka lub żebrowana zgodnie z normą PN-89/H-84023 i PN-82/H-93215 oraz 

PN-ISO 6935-1 lub PN-ISO 6935-2. Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze 

świadectwem ITB nr 335 oraz 402. 

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki 

stali: stal A-III(34GS), A-l (ST3S) oraz A-O (St3S). 
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Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 

słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do 

łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy średnicach większych należy stosować 

drut o średnicy 1.5 mm. 

Dostarczoną na Teren Budowy partię stali zbrojeniowej należy podać kontroli, 

sprawdzając zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na 

załączonych metrykach. Należy sprawdzić wygląd, powierzchnię, wymiary, oraz 

prostoliniowość prętów w wiązkach. Odchylenia prętów od linii prostej nie powinny 

być większe niż 5 mm na 1 m długości. Powierzchnia prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy, naderwań i rdzy. Pręty nie mogą być zanieczyszczone w 

szczególności tłuszczami, bitumami, lub farbami. W przypadku wątpliwości co do 

wyglądu zewnętrznego i gdy stal pęka przy gięciu należy stal poddać badaniom. Do 

każdej wysyłanej na teren budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia należy 

dołączyć standardowy aprobaty lub deklaracje zgodności próby partii wykonanej 

przez producenta stali. Aprobaty lub deklaracje zgodności powinien zawierać: 

analizę wytopu dostarczanej stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób 

rozciągania i zginania oraz odkształconych prętów, a także znak toczenia walcowni. 

Wykonawca powinien przedstawić próbki stali i siatek zbrojeniowych do akceptacji 

Inspektora nadzoru. Próbki powinny być pobierane w obecności Inspektora nadzoru i 

powinny posiadać rozmiar wystarczający do wykonania prób jak opisano poniżej. 

Badanie stali zbrojeniowej winno być wykonane w zatwierdzanym przez Inspektora 

nadzoru laboratorium a wyniki prób powinny być dostarczone dla Inspektora 

nadzoru. Próbki powinny być badane na ścinanie i rozciąganie a siatka zbrojeniowa 

również winna posiadać badane spawy lub zgrzewy. Metody i wymagania dotyczące 

prowadzenia prób powinny być zgodne z odpowiednimi warunkami wykonania. 

Żadna stal zbrojeniowa nie zostanie zastosowana w konstrukcjach do czasu 

uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana na półkach lub regałach z podziałem 

na średnice. Siatki zbrojeniowe należy układać poziomo na przekładkach 

dystansowych. 

3.4.8 Planowanie Robót 

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich gdzie 

Wykonawca powinien przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej 

w kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania i spajania stali zbrojeniowej jak również: 

wykazy zbrojenia z podaniem długości i gięć na każdy element i konstrukcję. 

Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. Zatwierdzenie planów, wykazów, i zamówień nie zwalnia 

Wykonawcy z jego odpowiedzialności za wykonane zbrojenie zgodnie z rysunkami 

i/lub stosownie do wymagań wyszczególnionych w normie PN-B-03264:2002. 
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3.5 KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.7. 

3.5.1 Badania jakości betonu 

Wykonawca wykona wszystkie czynności konieczne do pobrania próbek i wykonania 

próbek związanego betonu zgodnie z normą: badanie mieszanki betonowej wg PN-

EN 12350-(1-7), badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w 

konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4). Ponadto powinien dostarczyć wszystkie 

konieczne urządzenia, siłę roboczą materiały i transport. Badania powinny zostać 

przeprowadzone przez niezależne laboratorium na koszt Wykonawcy. 

Należy wykonać badanie konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego w 

terminach i miejscach podanych według wskazówek Inspektora nadzoru. Wyniki 

badań zostaną zastosowane jako wskaźniki konsystencji dla każdej klasy mieszanki. 

Stopień konsystencji będzie ustalony przez Inspektora Nadzoru po próbach 

Mieszaniny Próbnej, a uzyskane wyniki będą obowiązywać od tego czasu. 

Próby wytrzymałościowe powinny być wykonywane na próbkach (kostkach) 

sześciennych wylewanych z betonu w formach o boku 150 mm. Podczas realizacji 

Robót próbki (kostki) betonowe z każdego istotnego elementu konstrukcyjnego 

powinny być pobierane w zestawach po cztery sztuki w czasie i w miejscach 

zgodnych ze wskazówkami Inspektora nadzoru i nie mniej niż przeciętnie jeden 

zestaw próbek (kostek) na 20 m3 betonu.  

Wyniki badań zostaną wykorzystane do podjęcia decyzji o zgodności z 

wymaganiami wytrzymałości charakterystycznej wg Specyfikacji Technicznej. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby próbki (kostki) betonowe były 

przechowywane w jednorodnych warunkach, w ściśle kontrolowanym przedziale 

temperatur. Na czas transportu próbki (kostki) betonowe powinny być pokryte grubą 

wilgotną matą z juty lub z podobnego zatwierdzonego materiału stale spryskiwanego 

wodą. 

Gdyby próbki (kostki) nie nabrały wymaganej wytrzymałości na ściskanie, beton z 

którego były zrobione powinien zostać wycięty, usunięty i zastąpiony betonem o 

własnościach zgodnych z Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez 

dodatkowych kosztów.  

Koszt poboru próbek, wytworzenia i wiązania sześcianów próbnych, oraz wszystkich 

innych, niezbędnych urządzeń i wyposażenia, pakowania i transportu do 

laboratorium powinien być uwzględniony w stawkach za beton. Wszystkie sześciany 

powinny być oznaczone w chwili wytworzenia. Oznaczenie winno zawierać datę, 

klasę betonu i inne niezbędne informacje pozwalające na identyfikację fragmentu 

Robót, z której próbka została pobrana oraz tabliczkę Inspektora Nadzoru, który 

stwierdza poprawność poboru próbek. 
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W przypadku elementów betonowych narażonych na wpływ czynników 

atmosferycznych wymagane jest badanie na mrozoodporność. 

3.5.2 Zgodność z wymaganiami dla betonu 

Wykonawca powinien wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru 

tak, aby umożliwiać jemu sprawdzenie zgodności z wymaganiami receptur.  

Zgodność z maksymalnymi wartościami stosunku wody do cementu, zatwierdzonymi 

przez Inspektora nadzoru  dla każdej klasy mieszanki betonowej, powinna być 

szacowana za pomocą prób konsystencji.  

Zgodność z wymaganiami dla wytrzymałości charakterystycznej powinna być oparta 

na wynikach badań kostek próbnych określonych zgodnie z odpowiednimi 

wymogami normowymi i powinna być przyjmowana jeżeli są spełnione 

zamieszczone poniżej warunki: 

a) wytrzymałość przeciętna określona na podstawie grupy czterech kolejnych 

wyników prób jest większa niż wyszczególniona wytrzymałość 

charakterystyczna o 3 N/mm2 dla wszystkich klas betonu. 

b) wytrzymałość określona na podstawie wyniku próby jest nie mniejsza niż 

wyszczególniona wytrzymałość charakterystyczna plus 2 N/mm2 dla 

wszystkich klas betonu. 

Ilość betonu reprezentowana przez grupę czterech kolejnych wyników prób powinna 

uwzględniać porcje betonu, z których zostały pobrane pierwsze i ostatnie próbki 

razem ze wszystkimi porcjami betonu z tego przedziału.  

Jeśli wynik próby będzie niezgodny z wymogiem b) powyżej, należy przyjąć, że 

nieprawidłowa jest tylko porcja betonu, z której pobrana została próbka. Jeśli 

badanie betonowych kostek próbnych wykaże, że nie spełniony jest jeden lub 

obydwa z wymogów a) i b) powyżej, Wykonawca usunie beton reprezentowany 

przez sześciany nie spełniające tych wymogów lub podejmie inne środki zaradcze 

zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Inspektor nadzoru może nakazać Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych 

badań, zgodnie z metodami opisanymi w badania betonu PN-EN 12390-(1-8), na 

betonie reprezentowanym przez sześciany nie spełniające wymogów. Wyniki takich 

dodatkowych badań nie będą unieważniać poprzednich wyników świadczących o nie 

spełnieniu wymogów tego punktu. Gdyby wymagania a) wyszczególnione powyżej 

nie zostały spełnione wówczas Wykonawca powinien, chyba, że Inspektor nadzoru 

zadecyduje inaczej, natychmiast przerwać produkcję klasy mieszaniny betonu 

reprezentowanej przez sześciany nie spełniające wymogów i powinien powtórzyć dla 

tej klasy betonu wszystkie etapy postępowania. Wszystkie koszty wynikające z nie 

spełnienia specyfikowanych wymagań dla betonu zostaną poniesione przez 

Wykonawcę. 
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Zatwierdzenie mieszanki może być wstrzymane lub cofnięte w następujących 

okolicznościach: 

a) granulacja kruszywa podlega takim zmianom, że frakcja kruszywa pozostająca 

na sicie różni się od odpowiedniej frakcji kruszywa w zatwierdzonej 

mieszaninie o więcej niż 2% całkowitej ilości kruszywa drobno i 

gruboziarnistego. 

b) uległo zmianie źródło pochodzenia kruszywa albo cementu. 

W wypadku, kiedy zatwierdzenie mieszanki betonu zostanie cofnięte z 

jakiegokolwiek powodu, Wykonawca przeprowadzi dalsze próby i badania mające na 

celu osiągnięcie prawidłowej mieszanki dla danej klasy betonu. 

3.5.3 Badania zawartości wody i konsystencji betonu 

Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać badanie zawartości wilgoci w 

kruszywie. W celu oszacowania ilości j wody, która powinna być dodana w trakcie 

sporządzania mieszaniny, Wykonawca powinien dostarczyć zestawienie, z kopią do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, podające zawartość wilgoci w kruszywie i 

jej relację do wody dodawanej w trakcie sporządzania mieszaniny dla wszystkich 

przewidywanych klas betonu. 

Ilość wody wprowadzana do mieszaniny powinna być dokładnie kontrolowana i 

powinna być ilością minimalnie niezbędną. Przyrząd dla pomiaru zawartości wody 

powinien umożliwiać dokładny pomiar jej ilości i być tak zaprojektowany, aby 

umożliwiać automatyczne odcinanie dopływu wody podczas jej doprowadzania do 

mieszaniny. 

Próby konsystencji powinny być wykonywane na próbkach betonu branego 

bezpośrednio przed formowaniem, w celu określenia konsystencji betonu. 

Konsystencja mieszanin próbnych powinna być rejestrowana dla celów identyfikacji i 

dla późniejszego wykorzystania dla celów rutynowej kontroli jakości. 

3.5.4 Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

Całe zbrojenie, po zmontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest 

betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia 

należy sprawdzić: 

­ Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 

­ Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 

­ Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 

­ Grubość otuliny prętów 

­ Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 

­ Czystość powierzchni prętów 

­ Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych. 
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Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 

3.6 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 

Specyfikacji Technicznej. 

3.7 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji 

Technicznej. Roboty rozbiórkowe należą do Robót tymczasowych i ulegających 

zakryciu. 

3.8 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty betonowe.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe wymagania techniczne. 

PN-90/M-47850  Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. 

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 

PN-89/B-30016  Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (ze zmianami). 

PN-EN 934-2:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyn. Domieszki do 

betonu. Definicje i wymagania. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań 

wytrzymałościowych. 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-91/B-01813  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady 

doboru. 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
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Gatunki. 

PN-89/B-32250  Woda. 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 

PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-83/B-06256  Beton odporny na ścieranie. 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania 

uniwersalne. 

PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 

ochronnych. 

PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

PN-90/B-06241÷4  Domieszki do betonu. 

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 

Wymagania. 
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4 ROBOTY MURARSKIE 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Robót murarskich obejmuje wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

4.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 

Specyfikacji Technicznej. 

4.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 

w punkcie 1.3. 

4.2.1 Zaprawa cementowa 

Do zapraw należy stosować cement powszechnego użytku wg normy PN-B-19701, 

piasek wg PN-B-06711 i wodę wg PN-B-32250. 

 

4.2.2 Bloczki silikatowe 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

4.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

4.3.1 Narzędzia i urządzenia :  

­ wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy cienkowarstwowej,  

­ pojemnik z podziałką w litrach do przygotowywania zaprawy,  

­ wiertarka elektryczna z regulacją obrotów oraz mieszadłem do zaprawy,  

­ kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej o szerokościach 

odpowiadających szerokościom muru  

­ skrzynki do nanoszenia zaprawy na długich prostych odcinkach muru o 

szerokościach odpowiadających szerokości muru ,  

­ młotek gumowy,  

­ tradycyjna kielnia murarska,  

­ młotek murarski,  

­ zmiotka,  
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­ sznurek murarski,  

­ ołówek,  

­ miarka i taśma miernicza,  

­ poziomica (min. 80 cm długości),  

­ narzędzia do cięcia bloków na budowie (szlifierka kątowa z tarczą do cięcia 

kamienia o możliwie największej średnicy, gilotyna do cięcia bloków lub pilarka 

stołowa do cięcia elementów murowych),  

­ dźwig z widłami rozładunkowymi (rozładunek palet, transport pionowy na 

wyższe kondygnacje)  

­ ręczny wózek widłowy (transport poziomy palet na kondygnacjach),  

­ minidźwig do układania elementów w murze, - bruzdownica. 

4.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

Silikatowe elementy murowe produkowane pakowane są na palety drewniane i 

zabezpiecza firmową folią termokurczliwą. Pod folią umieszczona jest etykieta z 

informacją o produkcie. Podczas transportu należy zadbać o staranne 

zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych 

uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz 

sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą w skrajnych 

przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Palety 

z wyrobami powinny być ściśle dostawione do siebie podczas załadunku, a 

następnie tak powiązane pasami pomiędzy sobą i ze skrzynią ładunkową, aby 

uniemożliwić ich przemieszczanie podczas transportu. 

W zależności od stanu nawierzchni w miejscu rozładunku można go dokonywać za 

pomocą wózka widłowego lub żurawia. Nie zaleca się rozładunku ręcznego, który 

prowadzi często do znaczących uszkodzeń wyrobów. Do rozładunku za pomocą 

dźwigu zaleca się stosowanie wideł rozładunkowych lub chwytaków (należy zwrócić 

uwagę na to, aby za pomocą chwytaka podnosić paletę od dołu, a nie z boków). 

Powierzchnia, na której będą składowane palety z silikatowymi elementami 

murowymi powinna być równa i płaska. Jeżeli teren jest utwardzony istnieje 

możliwość piętrowego składowania palet. Liczba warstw zależy od jakości i rodzaju 

nawierzchni, ale nie więcej niż 4 warstwy. Na placu budowy palety rozstawia się 

wzdłuż przyszłych murów, tak aby maksymalnie ograniczyć ręczny transport 

materiału na budowie. Powinno się przewidzieć gdzie, kiedy i jakie ilości materiału 

będą potrzebne. Należy przy tym zwrócić uwagę na takie ustawienie palet aby nie 

utrudniały pracy i komunikacji na placu budowy (np. późniejszego ustawienia 

pomostów roboczych). Przy wykonywaniu robót murowych na wykonanym już 

stropie lub płycie betonowej do transportu wewnętrznego może być przydatny ręczny 

wózek widłowy tzw. „paleciak” Należy przewidzieć suche i zabezpieczone przed 

deszczem miejsce na przechowywanie zaprawy. 
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4.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w punkcie 1.5. 

4.5.1 Organizacja pracy  

Przy wykonywaniu prac murarskich z silikatów najbardziej optymalnym jest ich 

prowadzenie przez 3- osobowe brygady: pierwszy pracownik nakłada zaprawę, 

koryguje i pozycjonuje ustawienie elementów murowych, drugi pracownik układa 

bloki, trzeci pracownik dostarcza bloki i je ewentualnie przycina, przygotowuje 

zaprawę i dostarcza ją na miejsce murowania. W zależności od konkretnej sytuacji 

na budowie, podział czynności i liczba pracowników może być inna, dostosowana do 

miejscowych warunków. Zastosowanie mnidźwigu pozwala na znaczące 

przyspieszenie i ułatwienie pracy murarzy. Praca wykonywana jest w zespole 

dwuosobowym: pierwszy pracownik przygotowuje zaprawę oraz przy pomocy 

minidźwigu ustawia bloczki, drugi pracownik nakłada zaprawę, koryguje i 

pozycjonuje ustawienie elementów murowych oraz ewentualnie przycina bloczki. 

 

4.5.2 Wykonanie pierwszej warstwy 

Dokładność wykonania pierwszej warstwy ma bardzo duży wpływ na jakość i 

szybkość wykonania całego muru szczególnie w przypadku murów na cienkiej 

spoinie. Z tego też powodu temu fragmentowi prac należy poświęcić szczególną 

uwagę i wykonać go z wyjątkową starannością. Jeżeli mur jest wykonywany na 

ścianie, ławie fundamentowej lub jest ścianą parteru w budynku niepodpiwniczonym, 

należy pamiętać o ułożeniu odpowiedniej warstwy izolacji poziomej zgodnie z 

ogólnie obowiązującymi zasadami. Pierwszą czynnością jest wytyczenie osi ścian 

oraz wykonanie niwelacji poziomej. Należy ustalić najwyższy i najniższy punkt 

podłoża (ława fundamentowa, płyta stropowa). Różnica ich wysokości nie powinna 

przekraczać 50 mm. W przypadku wystąpienia większych różnic podłoże należy 

wyrównać poprzez wykonanie nadlewki betonowej. Praktycznie najczęściej 

wystarczającym jest przeprowadzenie niwelacji dla wszystkich punktów 

charakterystycznych rzutu ścian tzn. narożników i punktów przecięcia osi ścian. Bloki 

pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej (stosunek cementu do piasku 

1 : 3) o konsystencji tak dobranej, aby bloki nie osiadały pod własnym ciężarem. 

Murowanie zaczyna się od ustawienia pojedynczego bloku połówkowego w 

najwyższym narożniku na warstwie zaprawy grubości 10 mm, a następnie 

dostawieniu do niego bloku podstawowego. Po ich ustabilizowaniu ustawia się 

następne bloki połówkowy i podstawowy w pozostałych narożach tak, aby ich górna 

płaszczyzna była dokładnie na tej samej wysokości co pierwszy blok. 3. Najłatwiej i 

najprecyzyjniej wykonuje się tę czynność przy pomocy niwelatora. Po 

ustabilizowaniu wszystkich bloków narożnych należy rozciągnąć pomiędzy nimi 
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sznur murarski i uzupełnić warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy należy 

dokładnie kontrolować poziomicą wysokość i poziom górnej płaszczyzny układanych 

bloków. W razie potrzeby korekty należy dokonywać młotkiem gumowym. Dla co 

dziesiątego bloku zaleca się przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem. 

Wszystkie bloki silikatowe mają profilowane powierzchnie czołowe pozwalające na 

ograniczenie wypełniania spoin pionowych zaprawą tylko do wyjątkowych 

przypadków (powinny być wyraźnie określone w projekcie budowlanym). Długość 

podstawowych bloków silikatowych wynosi 25 cm. Zaprojektowanie ścian w tym 

module pozwala później, na budowie ograniczyć konieczności wykonywania docięć. 

W praktyce uniknięcie docięć wymaga od wykonawcy dużej precyzji i dyscypliny, 

dlatego trzeba się liczyć z koniecznością uzupełniania warstw bloczkami o 

nietypowej długości. W przypadku, gdy w projekcie przewidziano wysunięcie lica 

ściany poza lico fundamentu więcej niż 3 do 5 cm, pierwsza warstwa może 

przechylać się na zewnątrz. Aby temu zapobiec należy klinować poszczególne bloki 

za pomocą klinów drewnianych, które należy bezwzględnie usunąć następnego dnia 

pracy. Dokładne wykonanie pierwszej warstwy ułatwia zastosowanie bloków 

wyrównawczych o wysokości 98 mm. Wszystkie omówione powyżej zasady 

obowiązują i w tym przypadku. Do układania kolejnych warstw można przystąpić 

dopiero po stwardnieniu zaprawy cementowej pod pierwszą warstwą tj. po ok. 1 do 2 

godzin od zakończenia jej układania. Do cięcia bloków silikatowych można 

wykorzystać jeden z kilku sposobów. Na małych budowach najczęściej stosuje się 

gilotynę, szlifierkę kątową oraz młotek i przecinak. Na dużych budowach 

najpraktyczniejsze i najbardziej ekonomiczne jest stosowanie specjalnych pilarek 

stołowych przystosowanych do cięcia elementów murowych. Przy wymurowywaniu 

bloku przyciętego, zaprawę nanosi się również na gładką (po cięciu) powierzchnię 

czołową. Z tego powodu docinając bloczek należy przewidzieć, że jego długość 

powinna być krótsza o grubość spoiny. 

Szczelność konstrukcji murowej przede wszystkim zależy od jakości połączenia 

zaprawy z powierzchnią elementu murowego. Zaprawa murarska powinna 

charakteryzować się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i wypełniać szczelnie 

wszelkie pory, które w nim występują. Aby zapewnić szczelność utworzonego 

połączenia na styku zaprawa/cegła ważne jest używanie zapraw dostosowanych do 

silikatów. Przy wykonywaniu prac w okresie występowania wysokich temperatur i 

niskich wilgotności powietrza powierzchnie wsporne należy zwilżać wodą. Stosując 

zaprawy tradycyjne należy korzystać z zapraw cementowo-wapiennych. Wapno jest 

samodzielnym materiałem wiążącym. W zaprawie jest składnikiem nadającym jej 

urabialność. Ma zdolność do zatrzymywania wody. Jest to cecha szczególnie 

przydatna w sytuacjach, kiedy zaprawa układana jest na szybko chłonących wodę 

podłożach. Wapno nadaje utwardzonej zaprawie elastyczność. Pozwala to na 

zwiększenie odległości pomiędzy dylatacjami. Dodatkowo wapno wpływa na 
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zasklepianie się drobnych mikropęknięć zaprawy. Czas zużycia zaprawy 

cementowo-wapiennej nie powinien przekraczać 5 godzin od zarobienia. W 

okresach występowania wysokich temperatur (powyżej 25 °C) zaprawę należy zużyć 

w ciągu 1 godziny). Zaprawy cementowe stosuje się w miejscach, gdzie konstrukcja 

murowa jest narażona na ciągłe oddziaływanie wody (np. cokoły). Czas zużycia 

zaprawy cementowej nie powinien przekraczać 2 godzin od zarobienia. W 

temperaturze powyżej 25 °C zaprawę cementową należy zużyć natychmiast. 

 

4.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót murarskich dotyczy w szczególności: 

Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych Robót z zatwierdzonymi 

Dokumentami Wykonawcy. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

­ odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 

­ odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 

­ odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego na 

rysunkach, 

­ odchylenia wymiarów otworów ościeży, 

­ prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe, 

­ grubość i spadki podkładów betonowych i podłoży, szczeliny dylatacyjne, 

­ przygotowanie podłoża pod tynki, 

 

Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych: 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
2 
20 

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym. 
- do 100cm                                szerokość 
                                                  wysokość 
- ponad 100 cm                         szerokość 
                                                  wysokość 

 
 
+6, -3 
+15, -10 
+10, -5 
+15, -10 
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4.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 

4.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

4.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty murarskie.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku  
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania 

i stałości objętości.  
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-

06712/A1:1997)  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
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5 UKŁADANIE POSADZEK  

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie posadzek wg Dokumentacji 

Projektowej. 

5.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 

Specyfikacji Technicznej. 

5.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3 Specyfikacji 

Technicznej. 

Jako posadzki w należy zastosować gres antypoślizgowy, trudnościeralny, panele 

drewnopodobne, zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5.2.1 Posadzka betonowa 

Posadzka w postaci płyty betonowej z betonu B30. 

5.2.2 Wypełnienie dylatacji posadzek 

Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach 

konstrukcyjnych podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do 

wypełnienia dylatacji na bazie żywic epoksydowych. 

Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek: 

­ wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 

­ wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 

­ twardość Shore‘a 10 ÷ 400, 

­ dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 

­ odporność chemiczna jak dla posadzek. 

5.2.3 Gładź cementowa 

Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku 

w stosunku 1:3. Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki 

powinna być gęstoplastyczna. 

Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa 

podłogowa do wykonywania gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być 

wzmocniona rozproszonym włóknem. 
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5.2.4 Płytki z gresu 

Płytki gres antypoślizgowe grubość 0,6 cm według wzoru uzgodnionego z 

Inżynierem. Płytki gresowe cokołowe o właściwościach jak płytki posadzkowe. 

Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 

wg załącznika G „płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 

Wymagania dla płytek z gresu: 

­ barwa: wg wzorca producenta, 

­ antypoślizgowe, 

­ nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

­ twardość według Mohsa 8, 

­ wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 25MPa, na ściskanie min. 

6,5MPa, 

­ płytki o klasie ścieralności V, 

­ mrozoodporności (liczba cykli nie mniej niż 20, 

­ kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

­ ługoodporność nie mniej niż 90% 

­ dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

długość i szerokość: ±1,5 mm 

grubość: ± 0,5 mm 

krzywizna: 1,0 mm 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, 

kątowniki czy narożniki. 

Należy zastosować płytki 1 gatunku. 

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin 

zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania 

charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, 

niepalnością. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie 

atesty. 

5.2.5 Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 

Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002. 

Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 

Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy 

epoksydowej. 

Wymagania dla kitu: 

­ absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 

­ przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 

­ wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 

­ wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
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­ współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6 1/ 0C 

­ twardość Shore‘a ≥ 70 

­ ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 

­ odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków 

czyszczących 

­ odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki 

kitu po 8 tyg. działania substancji - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek 

masy nie więcej niż 1 %. 

 
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i 

mrozoodporne kleje. 

Wymagania dla kitu: 

­ przyczepność 1MPa, 

­ gęstość w stanie suchym 1,4kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6kg/dcm3, 

­ wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami 

polimerowymi gęstość w stanie suchym 1,3kg/dcm3, 

masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na 

żywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na wodę pod cisnieniem 0,15MPa. 

5.2.6 Panele 

Panele powinny odpowiadać następującym normom: 

­ − PN-EN 167:1997 – Panele podłogowe 

Rodzaj paneli podłogowych i ich parametry techniczne - stopień ścieralności AC5 , 

grubość 10mm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 

Materiały pomocnicze 

­ - listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

­ - środki ochrony paneli 

­ - środki do usuwania zanieczyszczeń, 

­ środki do konserwacji paneli 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

5.3 SPRZĘT 

Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Roboty można wykonać 

przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

5.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 
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5.5 WYKONANIE ROBÓT 

Podkład pod posadzkę powinien być wykonywany, gdy  temperatura w czasie 3 dni 

od wykonania podkładu nie spadnie poniżej niż 5°C. 

Podkłady pod posadzki powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa. 

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 

spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 

składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem 

powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej  (lub 

pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/ m i 5 mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 

powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 

ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek  powinna wynosić 5°-

35°C. 

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy 

przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z 

odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. 

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy. Grubość nakładanej 

warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna 

się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów 

prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 

mm. Powinny one zostać po stwardnięciu i wyschnięciu zaprawy klejowej, 

oczyszczone i  wypełnione odpowiednią masą do spoin, o jednolitej barwie. Po 

zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą 

posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek 

cokołowych lub przyciętych płytek. 

5.5.1 Wykonywanie podkładów cementowych 

Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą (1- 4 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego). Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania 

powinna być rozłożona między listwy kierunkowe o wysokości równej grubości 

podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, 

wygładzona. Dodatkowe nawilżanie, posypywanie cementem lub nakładanie 

drobnoziarnistej zaprawy jest niedozwolone. W świeżym podkładzie powinny być 

wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na 

głębokości 1/3 – ½ grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6m, a w 
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korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą 

dzielić podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36m². Szczeliny dylatacyjne 

powinny być wykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach 

oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i kształtami. 

Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( 

np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( 

np. dużą różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład 

powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów 

nie można dodawać wapna. Zbrojenie podkładu należy wykonać w dwóch 

warstwach: najpierw warstwę grubości równej ok. ½ grubości podkładu, następnie 

zbrojenie i kolejno podkład do pełnej grubości. 

5.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg polega na sprawdzeniu wszystkich 

faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu 

technicznego budowy i Inspektora nadzoru. Kontrola jakości powinna obejmować: 

­ sprawdzenie materiałów, pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

­ sprawdzenie wykonania podkładu, 

­ sprawdzenie poprawności wykonania posadzki 

Podczas odbioru jakościowego płytek do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

­ zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

­ gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 

­ jednolitość barwy, 

­ stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

­ prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 

­ prawidłowość zachowania wymiarów. 

5.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 

5.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

5.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z 

układaniem posadzek.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 
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Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 87:1994   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 99:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 

PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 

PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie 

odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 

PN-EN 163:1994  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
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6 UKŁADANIE GLAZURY NA ŚCIANACH 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie glazury – wg Dokumentacji 

Projektowej. 

6.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 

Specyfikacji Technicznej. 

6.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć 

gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – chropawą, 

żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. Do mocowania 

okładzin z płytek ceramicznych będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. Należy 

zastosować płytki ceramiczne w 1-szym gatunku. 

6.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Układanie płytek z gresu wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą 

przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego.  

6.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

6.5 WYKONANIE ROBÓT 

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 

Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy 

mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C.  

Bezpośrednio przed wykonywaniem Robót podłoże powinno zostać oczyszczone z 

brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej powierzchni. 

Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności 

należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim 

zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie 

cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. 
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Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć 

położenie płytek na powierzchni, i określić położenie górnej krawędzi elementów w 

poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać 

posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.  

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie 

wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki 

wyrównane zaprawą cementową Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia 

rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem 

otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. 

Układanie rozpoczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na 

łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 

mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy 

wykończyć listewkami z PVC w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po 

ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 

6.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w 1 gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, 

łukowatość, rombowatość płytek), 
- prawidłowość zachowania wymiarów (maksymalna odchyłka): 
- długość krawędzi ±3 mm, 
- grubość płytek ±2 mm; 
- Płytki powinna cechować: 

- nasiąkliwość max. 10%,  
- szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170°C do 

18±2°C,  
- wytrzymałość mechaniczna na zginanie min. 15 N/ mm2 

- Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol 
producenta, datę produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane 
producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 

6.7 OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie 

do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania 

Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach 

kompletu i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 
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6.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.8 Specyfikacji 

Technicznej.  

6.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Kontraktem. 

6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane podano w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej. 
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7 MONTAŻ DRZWI  

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie drzwi – wg Dokumentacji 

Projektowej. 

7.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 

Specyfikacji Technicznej. 

7.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w punkcie 1.2 Specyfikacji Technicznej. 

Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi drewnianych, są: 

­ skrzydła drzwiowe, 

­ elementy łączące, 

­ okucia, 

­ akcesoria. 

Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B-

10087/96. Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna 

wynosić  10-16%. 

7.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

7.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

7.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przygotować otwory drzwiowe wg oznaczeń na rysunkach. Przed zamówieniem 

upewnić się czy wielkość otworu w murze odpowiadać będzie zamówieniu. 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 



 

49 

 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem 

należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich zamieszczono w 

poniższej tabeli: 

 

Tab. Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między 

skrzydłami 
+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

7.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 

­ sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-78/M-

02139; 

­ sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych 

po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części 

połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, 

skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń;  

­ skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 

odchyłka w wymiarach ±1 mm; 

­ sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia 

płaszczyzn bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny 

przekraczać ±0,3 mm; 

­ sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna 

zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczalna odchyłka nie powinna 

przekraczać ±1 mm; 

­ sprawdzanie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły 

przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i zamykać swobodnie, 

bez zahamowań, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 

zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego 

powinna wynosić więcej niż 2,5 kg. 

7.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 

7.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 
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7.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie płatności za roboty związane z montażem drzwi. 

Cena wykonania Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję 

rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. Płatność za pozycję rozliczeniową 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną 

jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

7.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

­ PN-85/B-06070   Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 

­ PN/B-10087/ 96  Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z 

drewna. 
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8 ROBOTY TYNKARSKIE  

8.1 WSTĘP 

8.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie tynków  wg 

Dokumentacji Projektowej. 

8.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami,  

postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 Specyfikacji 

Technicznej. 

8.2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 1.3. 

 

Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na 

budowie, marka zaprawy: 

­ dla wykonania obrzutki – 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1) 

­ dla wykonania narzutu – 3, 5 

­ dla wykonania gładzi – 1,5, 3.  

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda, powinny 

odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać 

siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany 

przez producenta atest. 

8.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 

8.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

8.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

- zakończone wszystkie roboty stanu surowego,  
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi 

aluminiowych). 
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Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby temperatura nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można 

wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających. 

Tynki wewnętrzne należy wykonać jako trójwarstwowe, pospolite, kat. III, składające 

się z obrzutki, narzutu i gładzi.  

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 

portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub 

wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być 

wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w 

nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

Orientacyjny skład zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 

 

Tab. Skład zapraw 

marka zaprawy 
cement : ciasto wapienne : 

piasek 
cement : wapno hydratyzowane : piasek 

 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

 

3 

 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

 

Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki 

sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania 

jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 

zmieszać na sucho z cementem przed połączeniem z pozostałymi składnikami 

sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta 

wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 

sypkich. 

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i 

odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 

Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 

mm, należy wykonać z zaprawy cementowo – wapiennej marki 3 lub 5, lub z 

zaprawy cementowej 1 : 1.  
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Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy 

cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem,. Podczas 

wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 

kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 

narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej, piasek użyty do 

wykonania gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy 

zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 

Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny 

być zwilżane wodą.  

8.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

dokumentacją techniczną. Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża 

wynosi 0,025 MPa.  

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków III kat.: 

­ odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m 

­ odchylenie powierzchni i krawędzi: 

­ od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/ m i ogółem nie więcej niż 4 mm 

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach wyższych; 

­ od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/ m i ogółem nie więcej niż 6 mm 

na całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 

­ odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji: nie większe niż 3 mm/ m; 

­ odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 

­ miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 

Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

­ wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 

­ pęknięcia powierzchni, 

­ wykwity soli w postaci nalotu, 

­ trwałe zacieki na powierzchni, 

­ odparzenia, odstawanie od podłoża; 

8.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 
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8.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

8.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

8.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej. 
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9 ROBOTY MALARSKIE  

9.1 WSTĘP 

9.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie robót 

malarskich  – wg Dokumentacji Projektowej. 

9.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 

Specyfikacji Technicznej. 

9.2 MATERIAŁY 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby lateksowe do 

malowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 

cementowo-wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 

obowiązującej normie PN-93/C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 

Zastosowane farby gatunku „odpornych na szorowanie”. 

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb 

przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na 

który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa 

ogólnego stosowania. Możliwe jest również zastosowanie pojedynczej powłoki, 

spełniającej rolę podkładu i warstwy nawierzchniowej jednocześnie. 

9.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.4. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

9.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT 

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów bhp i p. poż. 

W szczególności, przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne 

rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 

- stosować odzież ochronną, 
- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 
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- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących 
spowodować iskrzenie, 

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 

9.5.1 Malowanie farbami lateksowymi  

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 

zakończeniu: 

­ robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 

kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego 

montażu), 

­ wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 

­ montażu stolarki i ślusarki,  

­ drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: białego montażu, 

­ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 

Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 

zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.  

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna 

przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby).  

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić 

pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie 

wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-

30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 

godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża 

wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb nie można dodawać farb 

klejowych, wapna, kredy. Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy 

wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zabrudzone 

powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 

9.5.2 Malowanie elementów metalowych 

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący 

sposób: 

­ starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu 

spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie, 

piaskowanie lub szczotkowanie, 

­ elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 

zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia 

oczyszczania); 

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-

20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 

wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania 
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rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak również 

pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po 

podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. 

Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna 

wynosić ok. 25-50 m (zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i 

naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej 

powłoki gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o 

większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy gruntować. 

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu 

warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów 

natryskowych, dopuszczalne jest również użycie pędzli. Nakładanie warstwy 

malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania 

wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być 

nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godz., o ile producent farby nie 

zaleca inaczej). 

Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 

tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.  

9.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz 

wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 

dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 

odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża - tynku należy dokonać po 

uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzać przy temp. min. 5°C i 

wilgotności względnej powietrza max. 65%.  

Badanie powinno obejmować: 

­ określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-

wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i 

zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - 

jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe - tynk należy uznać za 

niedostatecznie skarbonizowany. 

­ określenie utwardzenia przygotowanych tynków. poprzez kilkakrotne potarcie 

dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 

piasku, 

­ nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy 

małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sek.  
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Powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu ), odporne na tarcie na sucho i szorowanie 

przy myciu roztworem środka myjącego oraz na reemulgację.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

Inne wymagania – barwa powłok powinna być jednolita i równomierna, bez smug, 

plam, zgodna z wzorem producenta. 

Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów 

pędzla. Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża 

oraz widocznych łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki 

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny 

wykazywać rozcierających się grudek pigmentów i wypełniaczy. 

9.7 OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z punktem 1.7. 

9.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

9.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

9.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej. 
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10 KONSTRUKCJE DREWNIANE 

10.1 WSTĘP 

10.1.1 Zakres robót  

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w 

obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

B.03.02.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 32 mm na styk. 

10.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

10.2 MATERIAŁY 

10.2.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – 

Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót stosuje się drewno klasy C24 

według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 C24 C30 

Zginanie  24 30 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 18 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 23 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 5,7 
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Ścinanie 2,5 3,0 

 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C30 C24 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i 

zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        

niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           

niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi 

zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

Krzywizna podłużna 

• płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

• boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

• dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

• dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

• w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

•  w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

•  w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
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odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

o w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

o w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

o w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 

odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

10.2.2 Łączniki 

10.2.2.1 Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

10.2.2.2 Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

10.2.2.3 Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

10.2.2.4 Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

10.2.2.5 2Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

10.2.2.6 Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
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• Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

• Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

• Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

10.2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

10.2.4 Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy 

10.3 SPRZĘT 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

• sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach. 

• stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 

przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone 

z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez 

Inżyniera. 

10.4 TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 8.2.3. 
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10.5 WYKONANIE ROBÓT 

10.5.1 Więźba dachowa 

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z 

projektem. 

Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych 

desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 

Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od 

projektowanych więcej jak 0,5 mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: 

• w rozstawie belek lub krokwi: 

o do 2 cm w osiach rozstawu belek 

o do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 

• w długości elementu do 20 mm 

• w odległości między węzłami do 5 mm 

• w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w 

miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy, lub folii izolacyjnej. 

10.5.2 Deskowanie ścian zewnętrznych 

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od 

grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na konstrukcji nośnej w 

postaci rygli. 

10.5.3 Deskowanie połaci dachowych 

Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 

Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma 

gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od 

grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. 

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 

Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek 

układanych na styk. 

10.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem 

oraz wymaganiami podanymi w punkcie 8.5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
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10.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 

Dla pozycji B.03.01.00 – ilość m3 wykonanej konstrukcji. 

Dla pozycji B.03.02.00  – powierzchnia wykonana w m2. 

10.8 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte B.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót . 

10.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

10.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996          System oznaczenia części złącznych. 
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11 ROBOTY POKRYWCZE 

11.1 WSTĘP 

11.1.1 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 

elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.04.01.00 Pokrycie dachu. 

B.04.02.00 Obróbki blacharskie 

B.04.03.00 Rynny i rury spustowe. 

11.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

11.2 MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć aprobaty 

techniczne lub powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami.  

11.2.1 Blacha stalowa powlekana 

Blacha dachówkowa stalowa powlekana poliestrem o łącznej gr. min 0,50mm, 

wymiary arkusza: dł. min./maks. 80/800 cm, szer. całkowita 50 cm do krycia dachów 

o min. nachyleniu 8°. Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm 

obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała 

powierzchnia płyt zabezpieczona jest powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-

silikonową.. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

11.2.2 Łączniki 

Do ich mocowania stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań 

producenta materiałów pokryciowych. 

11.2.3  Rynny i rury spustowe 

Zastosować należy elementy rynien Fi 125mm i rur spustowych Fi 110mm z PCV. 

11.3 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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11.4 TRANSPORT 

Blachę przewozić przy zastosowaniu odpowiednich samochodów, powinna być ona 

zabezpieczona przed wzajemnym przesuwaniem się. 

11.5 WYKONANIE ROBÓT 

11.5.1 Podkłady pod pokrycia z blachy stalowej płaskiej powlekanej: 

Wymagania zgodnie z punktem 8. specyfikacji. 

11.5.2 Pokrycie z blachy stalowej płaskiej powlekanej z rolki: 

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej mogą być wykonywane o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15oC. Robót nie wolno również 

wykonywać na oblodzonej powierzchni. Krycie połaci dachowej należy rozpocząć od 

zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego. Pas usztywniający winien 

być wykonany z blachy powlekanej przeznaczonej do krycia połaci (0,5 do 0,6 mm) 

lub grubszej (0,75 mm) i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach 

mijankowo. Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci 

dachowych. Na połaciach dachowych arkusze blach należy układać krótszymi 

bokami równolegle do okapu. Arkusze blach powinny być łączone ze sobą na 

zakład, i za pomocą łączników samowiercących. Pokrycie koszy dachowych należy 

wykonywać wraz z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż koszy.  

11.5.3 Obróbki blacharskie 

• obróbki wykonywane z blachy płaskiej o parametrach analogicznych do blachy 

pokryciowej 

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

• roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

11.5.4 Rynny z PCV 

• rynny powinny być wykonane z typowych członów odpowiadających ich 

długości handlowej i składane w elementy wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach poziomych na zakład; złącza powinny być 

klejone lub łączone „na wcisk” (w zależności od typu rynien), 

• rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, 

rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, 

• spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

• rynny powinny mieć zamontowane wpusty do rur spustowych, 
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11.5.5 Rury spustowe – z PCV jw. 

• rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów 

odpowiadających ich długości handlowej i składane w elementy 

wieloczłonowe, 

• powinny być łączone w złączach pionowych na zakład, złącza powinny być 

klejone lub łączone „na wcisk” na całej długości, 

• rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 2,5 m, 

• uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

• rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 

do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

11.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Materiały pokryciowe 

• Wymagana jakość materiałów pokryciowych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

• Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

• Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

• W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 

jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. 

• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

• Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

11.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

• dla robót B.04.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

• dla robót B.04.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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11.8 Odbiór Robót 

11.8.1 Odbiór podłoża 

• badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, 

podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

• sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą 

szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

11.8.2 Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do 

których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

• podłoża (deskowania i łat), 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

• dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

• Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

• dokumentacja techniczna, 

• dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

• zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 

• protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 

wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

• sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

• sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

• sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

• sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
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11.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty.  

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

11.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
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12 DOCIEPLENIE ELEWACJI 

12.1 WSTĘP 

12.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych w ramach Kontraktu obejmuje wykonanie docieplenia 

elewacji metodą lekką mokrą  – wg Dokumentacji Projektowej. 

12.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami,  postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 

Specyfikacji Technicznej. 

12.2 MATERIAŁY 

Każda partia materiałów stosowanych do ocieplenia ścian, powinna być dostarczana 

na budowę z atestem stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi poniżej. 

Atest powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę. 

12.2.1 Płyty styropianowe 

Należy stosować płyty styropianowe EPS70 samo-gasnące, frezowane, 

odpowiadające następującym wymaganiom: 

• Wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm, ± 0,3% grubość określona dla danej 
ściany 

• Struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki; 

• powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków; 

• krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań; 

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 80 
kPa dla każdej próbki. 

• Współczynnik przewodzenia ciepła 0,031 W/mK 

12.2.2 Polistyren ekstrudowany XPS 

Do ocieplenia warstwy cokołowej oraz ścian fundamentowych należy użyć 

polistyrenu ekstrudowanego w płytach o grubości 8 cm, spełniającego następujące 

wymagania: 

• Gęstość: ≥ 35 kg/m³ 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ ≤ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK 
(100-160 mm) 

• Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y) 500 ≥ 
500 kPa 
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• Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)180 ≥ 180 kPa 

• Zamkniętokomórkowość: ≥ 95% 

• Moduł elastyczności: 20 N/mm² 

• Podciąganie kapilarne: 0 

• Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 ≤ 3% 

• Odporność na cykle zamrażania i odmrażania: FT1 

• Klasa reakcji na ogień: E 

• Temperatura zastosowania: ≤ 650C 

• Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,031W/Km 

12.2.3 Wełna mineralna 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych, w miejscu, gdzie projektuje się elewacje 

wentylowane (okładzina drewniana) należy jako materiału dociepleniowego użyć 

wełny mineralnej o grubości 20 cm, spełniającej następujące wymagania: 

Klasa reakcji na ogień – A1 

Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,031W/Km 

12.2.4 Tkaniny zbrojące 

Stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą następujące wymagania: 

- wymiary oczek 3 do 5 mm w jednym kierunku i  4 do 7 mm w drugim kierunku;  
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie 

aklimatyzowanym – nie mniej niż 125 kN  
- tkanina powinna być zaimpregnowana  alkalioodporną dyspersją tworzywa 

sztucznego  

12.2.5 Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża 

Należy zastosować typ łączników mechanicznych przeznaczonych do tego celu i 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Kołki 

stalowe w tulejach rozprężnych, typowe dla systemów dociepleń. Łącznik powinien 

zapewniać min. 6 cm kotwienia w warstwie nośnej ściany. 

12.2.6 Kleje, masy klejące i tynkarskie 

Należy zastosować kleje, masy klejące i tynkarskie zgodne z przyjętą technologią i 

dopuszczone do stosowania w budownictwie Aprobatami Technicznymi ITB. Nie 

należy łączyć elementów różnych systemów, wszystkie elementy docieplenia 

powinno się wykonać w jednej, przyjętej technologii. Proponowane kolory tynków wg 

projektu kolorystyki. 
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12.2.7 Kątowniki aluminiowe 

Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania wszystkich naroży 

pionowych i poziomych powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5 

mm. 

12.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.9. 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

Nadzoru. 

Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i 

urządzenia: 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o 
pojemności około 40-60 l do przygotowywania masy klejącej; 

- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 
sprężarką powietrza do nakładania masy tynkarskiej; 

- urządzenia transportu pionowego; 
- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące; 
aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego. 

12.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 1.5. 

12.5 WYKONANIE ROBÓT 

Kolejność wykonywania Robót: 

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż 
rusztowań, zdjęcie obróbek blacharskich); 

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian; 
- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary; 
- przygotowanie masy klejącej; 
- przyklejenie płyt styropianowych; 
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej tkaniną 

szklaną 
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej; 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 
- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

12.5.1 Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały oraz 

narzędzia i sprzęt  odpowiadające wymaganiom podanym w niniejszym projekcie 

oraz zmontować rusztowania stojakowe lub wiszące, przy czym w przypadku 

stosowania rusztowań wiszących należy przymocować do nich osłony ze styropianu 

tak, aby przy zmianie ich położenia nie uszkodzić przyklejonego styropianu i 

wykonanej wyprawy elewacyjnej. Należy odpowiednio zabezpieczyć i wygrodzić 
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teren budowy. Ze szczególną uwagą należy zabezpieczyć prowadzenie prac na 

wysokościach. 

12.5.2 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Przed przystąpieniem do ocieplania ściany należy dokładnie sprawdzić jej 

powierzchnię, a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić 

oraz wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 

12.5.3 Wykonanie próby przyklejenia styropianu 

Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i pozostałości 

wypraw i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 

cm. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 

warstwą o grubości około 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki 

styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy 

wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 

podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. 

Jeżeli próbki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy 

klejącej, oznacza to, że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że 

wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku należy 

dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę wierzchnią i wykonać 

ponownie próbę przyklejania styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 

klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego 

kleju nie wolno stosować. 

12.5.4 Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego 

Należy wykonać kontrolne sprawdzenie, na 4-6 próbkach, siły wyrywającej łączniki z 

podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w Świadectwach ITB 

dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

12.5.5 Przygotowanie klejów i mas klejących 

Przygotowanie mas klejących należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

producenta. 

12.5.6 Przyklejanie płyt styropianowych 

Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpocząć od dołu ściany budynku i 

posuwać się do góry. Przycinania styropianu na budowie należy dokonywać za 

pomocą przyrządu gwarantującego proste i prostopadłe cięcie.  Masę klejącą należy 

nakładać na płycie styropianowej na obrzeżach, pasmami o szerokości 3-4 cm,, a na 

pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na 

odwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi. Na środkowej części płyty 
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styropianowej należy nałożyć 10-12 placków gdy płyta ma wymiar 500 x 1000 mm. 

Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać 40% płyty, a grubość 

zaprawy nie powinna przekraczać 10 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach 

należy nałożyć odpowiednio mniej placków. Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy 

przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie 

packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami co 

sprawdza się przez przyłożenie laty drewnianej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się 

poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych 

płyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie płyt. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk. Niedopuszczalne są 

szczeliny większe niż 2 mm. Szczeliny większe niż 2 mm należy wypełnić paskami 

styropianu lub pianką poliuretanową. Niedopuszczalne jest występowanie 

nierówności na powierzchni styropianu większych niż 3 mm, dlatego też w celu 

wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o 

długości około 40 cm, wyłożonymi papierem ściernym. 

Nie dopuszcza się wypełniania szczelin między płytami styropianowymi oraz 

wyrównywania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.  

12.5.7 Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych 

należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich Świadectwach 

ITB 

dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Zewnętrzne części 

łączników (główki) powinny być przykryte tkaniną zbrojącą. Mocowanie łączników 

można wykonywać dopiero po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy 

klejącej. W warunkach optymalnych około 2 dni od klejenia płyt. 

12.5.8 Przyklejanie tkaniny zbrojącej 

Przyklejanie tkaniny zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 

3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 

temperaturze powietrza nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin, to nie należy 

przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 

50C. 

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o 

grubości około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości 

tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przyklejać tkaninę 

zbrojącą rozwijając stopniowo rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w 

masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być 
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napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzchnię 

przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grubości 1 mm w 

celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą 

powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej 

tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 6 mm.  

Naklejona tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie 

napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 

50 mm w pionie i poziomie. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być 

wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o 

wymiarach 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta 

na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednia pasem o 

szerokości około 15 cm. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne 

na wszystkich narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży 

drzwi wejściowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, należy przed 

przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątowniki wzmacniające. W części 

parterowej i części cokołowej ściany należy zastosować dwie warstwy tkaniny do 

wysokości około 2 m od poziomu terenu.  

12.5.9 Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej 

Wyprawę elewacyjną można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia 

tkaniny szklanej na styropianie. Warunki atmosferyczne w trakcie wykonywania 

Robót powinny odpowiadać warunkom jak przy wykonywaniu naklejania tkaniny 

zbrojącej. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić zgodnie z 

odpowiednimi Świadectwami ITB. W projekcie przewidziano tynk mineralny 

cienkowarstwowy o fakturze kasza 1,5 mm, przeznaczony pod malowanie farbami 

silikonowymi. Malowanie należy przeprowadzić po 14 dniach od wykonania wyprawy 

elewacyjnej, zgodnie z zaleceniami producenta, po uprzednim zagruntowaniu 

preparatem gruntującym. 

12.5.10 Ściany – uwagi dodatkowe 

- Przed przystąpieniem do prac należy, oprócz informacji zawartych w niniejszym 
opracowaniu, zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami producenta systemu 
dociepleń.  

- Łączniki mechaniczne należy oprócz kleju stosować na wszystkich docieplanych 
ścianach. 

- Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta systemu docieplenia w 
zakresie odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi etapami prac, jak 
również odpowiednich warunków pogodowych podczas ich realizacji. 
Temperatura otoczenia oraz podłoża powinna być większa od 50C, ale nie 
większa od 250C. W przypadku spodziewanego spadku temperatury w przeciągu 
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najbliższych 24 godzin, należy prac poniechać. Nie należy również prowadzić 
Robót w czasie i bezpośrednio po opadach deszczu, w trakcie silnego wiatru oraz 
przy wilgotności większej lub mniejszej od zalecanej przez producenta dla 
poszczególnych etapów Robót. Roboty należy wykonywać szybko, zachowując 
ciągłość prac na poszczególnych fragmentach ścian. 

- Przy otworach okiennych docieplenie ościeży – styropian grubości 3cm. W 
miejscach, gdzie nie ma takiej możliwości ze względu na zbyt wąską futrynę, 
dopuszcza się rezygnację z docieplenia glifu lub docieplenie 1cm. Siatkę należy 
wywinąć na ścianę i wykonać wyprawę cienkowarstwową jak dla pozostałej, 
docieplanej części ściany. 

- Do wysokości 2 metrów docieplanej ściany należy stosować podwójną siatkę 
wzmacniającą 

12.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w punkcie 1.7. 

12.7 OBMIAR ROBÓT 

Prace budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na 

podstawie obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie 

do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. W tym świetle cena wykonania 

Robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych lub cenach 

kompletu i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

12.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia Robót określono w punkcie 1.9 Specyfikacji Technicznej. 

12.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty związane z 

dociepleniami elewacji. 

Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 

pozycję rozliczeniową, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia robót 

rozbiórkowych oraz innych Robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, Dokumentacją Projektową, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

12.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane określono w punkcie 1.10 Specyfikacji Technicznej. 
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13 ROBOTY ELEKTRYCZNE 

13.1 WSTĘP 

13.1.1 Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie wszystkich robót elektrycznych. 

Niezależnie od określonego zakresu Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

w ramach swojej oferty wszelkich czynności koniecznych do właściwego 

funkcjonowania, uruchomienia oraz eksploatacji urządzeń i instalacji będących 

przedmiotem zadania inwestycyjnego.  

13.1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3 

13.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

W zakres instalacji wykonanych w ramach inwestycji wchodzą instalacje elektryczne 

obejmujące: 

­ instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych  

­ instalacje elektryczne technologiczne 

­ instalacja zasilania w systemie IT 

­ instalację oświetlenia awaryjnego  

­ instalacja połączeń wyrównawczych 

­ instalacja ochrony przepięciowej 

­ prace ziemne 

13.1.4 Określenia ogólne 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami  

i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych" oraz definicjami podanymi w 

ST.  

13.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i poleceniami Nadzoru.  
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13.2 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są 

wszystkie materiały wymienione w dokumentacji technicznej które winny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich obowiązujących norm. 

13.3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru  

i kierownika budowy. 

Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy 

wykonywać ręcznie. 

13.4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 

transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub 

znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się 

pomostem-pochylnią. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie 

mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 

i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 

szczególności: 

­ transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  

i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni  

­ aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 

zamków itp. 

­ w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny 

być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska 



 

79 

 

­ kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli  

w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia 

nie jest niższa niż + 4° C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna 

być mniejsza niż 40-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do 

magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym 

odbiorem tych materiałów. 

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom 

obowiązujących norm, przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych oraz 

niniejszych warunków technicznych. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np. 

aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp. należy dostarczyć wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego 

(np.. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy 

zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.  

13.4.1 Składowanie materiałów. 

Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, 

przewietrzanych  

i oświetlonych: 

­ rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż - 15 C i nie 

wyższej niż +250 C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto 

wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych 

­ rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 

analogicznie jak wyżej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co 

najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być 

układane jeden na drugim 

­ Przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać  

w pomieszczeniach suchych i chłodnych kable w czasie składowania powinny 

znajdować się na bębnach; dopuszcza się składowanie krótkich odcinków 

kabli w kręgach o masie do 80 kg. i średnicy wewnętrznej kręgu nie mniejszej 

niż 40 krotna średnica zewnętrzna kabla 

­ bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; 

bębny powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma),  

a kręgi ułożone poziomo (płasko) 

­ osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się 

składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur 
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termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej 

+200 C.  

13.5 WYKONANIE ROBÓT 

13.5.1 Prace ogólne 

­ Wykonanie przebić przez ściany 

­ Montaż p/t rurek instalacyjnych 

­ Montaż korytek instalacyjnych 

­ Montaż przepustów i instalacyjnych  

­ Montaż p/t instalacji elektrycznych 

­ Montaż urządzeń i aparatów 

­ Montaż opraw oświetleniowych  

­ Montaż osprzętu instalacyjnego 

­ Montaż rozdzielnic  

Roboty po instalacyjne:  

­ zaprawienie bruzd,  

­ uzupełnienie tynków, 

­ szlifowanie i malowanie. 

Metoda wykonywania instalacji elektrycznych uzależniona jest od warunków 

techniczno – organizacyjnych określonych przez użytkownika obiektu i inwestora a 

zawartych w specyfikacji przetargowej. Warunki te określają ogólne zasady robót, 

ich okres i terminy poszczególnych etapów. 

Prace wykonawcze instalacji elektrycznych w budynku prowadzone będą 

jednoetapowo zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez inwestora. 

13.5.2 Tablice i rozdzielnice 0,4 kV  

Projektowaną instalację zasilić poprzez Rozdzielnię RG. Rozdzielnica RG w 

wykonaniu metalowej obudowy  w ścianie, stopień ochrony IP 44  zamykana na 

zamki patentowe.  

13.5.3 Montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki z gniazda. 

Równomierne obciążenie poszczególnych faz linii zasilających należy zapewnić 

przez odpowiednie przyłączenie aparatów l-fazowych. 

Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący  

z wyposażeniem pomieszczenia. 

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować  

w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 
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Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna. 

Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy realizować za pomocą środków 

podstawowych i dodatkowych: 

­ środki ochrony podstawowej stanowi pokrycie izolacją roboczą metalowych 

części obwodów elektrycznych, aparatów i urządzeń oraz osłony gołych części 

będących pod napięciem 

­ ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu wyłącznika 

przeciwporażeniowego. 

­ Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów 

aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać 

wyłączenie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów. 

­ Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki 

przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe, należy izolować tak jak przewody 

robocze (skrajne i naturalny).  

­ Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć  

z przewodem ochronnym za lub przed wyłącznikiem. 

Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych  

z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze. 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku  

Trasowanie instalacji winno zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa 

instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji  

i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych pionowych. 

13.5.4 Kucie bruzd 

Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 

montażu instalacji. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem 

rodzaju  

i grubości tynku. Do wykonywania bruzd należy stosować narzędzia do tego 

przeznaczone – bruzdownice, wyrzynarki. Wielkość bruzd dostosować do średnic rur 

i przewodów w nich układanych. 

Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 

taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się 

układać jednowarstwowo. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach 

działowych  

w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów  

w betonowych elementach konstrukcji budowlanych. 

Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 

powinna być pokryta tynkiem. 

Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 
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wyginać łagodnymi łukami. 

Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi(stropu), 

ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one 

również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 

13.5.5 Układanie rur i osadzanie puszek. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 

Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Niniejszy dopuszczalny promień łuku powinien 

wynosić: 

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha, mm 35 35 40 45 50 60 

 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 

krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 

należy  

w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 

wprowadzanych rur. 

Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 

Średnica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, mm 190 190 250 250 350 450 

 

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 

pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 

mocować pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 

pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego 

jak dla instalacji podtynkowej. 

13.5.6 Układanie i mocowanie przewodów. 

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 

Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 

ściany. 

Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 

powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego 

materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 

fazowe. 
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Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Przewody należy 

mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się również mocowanie za 

pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu.  

Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia  

w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem 

końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 

pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. 

Zabrania się układania przewodów bezpośrednio na betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w postaci rur. 

13.5.7 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

Łączenie przewodów w instalacjach elektrycznych wnętrzowych należy wykonywać 

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręconych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie 

na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane  

w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem inwestora. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  

i dodatkowe naprężenia. 

Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju  

i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 

powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów miedzianych z żyłami 

wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub 

ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

13.5.8 Połączenia wyrównawcze  

Połączenia wyrównawcze główne realizuje się przez umieszczenie w najniższej 

(przyziemnej) kondygnacji budynku głównej szyny uziemiającej (zacisku), do której 

są przyłączone: 

­ przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,  

­ przewody ochronne lub ochronno-neutralne, 

­ przewody funkcjonalnych połączeń wyrównawczych, w przypadku ich 

stosowania, 
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­ metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznych instalacji wody 

zimnej, wody gorącej, ścieków, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, 

metalowe powłoki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp. 

­ metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak zbrojenia itp.  

13.5.9 Zagadnienia BHP 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację 

roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się 

samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników różnicowo - 

prądowych o prądzie różnicowym 30 mA.  

W tablicach będą wykonane osobne szyny „N" i „PE", szyny „N" należy montować na 

izolatorach. Układ sieci - po stronie ZE - TN-C, po stronie inwestora TN-C-S. 

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 

wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 

13.5.10 Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń od przepięć atmosferycznych  

i łączeniowych, w obiekcie zastosowano ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2 i 3. 

Ochronniki typu 3 należy stosować do ochrony obwodów komputerowych. 

Elementem zawierającym ochronniki typu 3 będą listwy zasilające, które należy 

wykorzystać do celów zasilania urządzeń komputerowych. 

13.5.11 Ochrona przeciwpożarowa 

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące 

parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń zostały zastosowane 

­ wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia posiadają atesty 

stosowalności w budownictwie B; przewody elektryczne posiadają izolację  

o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu 

znamionowym 1000V; 

­ wszystkie zastosowane wyroby i urządzenia służące ochronie 

przeciwpożarowej będą posiadać certyfikaty zgodności potwierdzające ich ww. 

wymagane właściwości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.  

13.6 KONTROLA JAKOŚCI 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania  

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. 

 

Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 



 

85 

 

­ Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonać należy  

induktorem 500 V lub 1000 V;  

­ rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami 

połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być 

mniejsza od: 

0,25 MΩ dla instalacji 230V, 

0,50 MΩ dla instalacji 400V; 

­ dla instalacji w budynkach nowych z przewodami ułożonymi bezpośrednio  

w tynku albo w rurach instalacyjnych pod tynkiem dopuszcza się na jeden rok 

od wykonania instalacji wartość rezystancji mniejszą od wyżej podanej, tj. 

0,20 MΩ dla instalacji 230V  

0,25 MΩ dla instalacji 400V 

­ pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, 

grzejników itp. mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 MΩ, 

­ pomiar kabli zasilających, 

­ pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej. 

 

Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu 

wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 

instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy:  

­ punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem 

­ w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków 

13.7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są wypust oświetleniowy, wypust na gniazdo, długość 

przewodów, drutów i ilości aparatów elektrycznych. 

13.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie 

wyników przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i oceny wizualnej. 

Odbiorom robót ulęgających zakryciu podlegają następujące roboty:  

­ przewody i kable podlegające zamurowaniu, 

­ przewody i kable podlegające zabudowie 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po wykonaniu prób eksploatacyjnych 

mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów projektowych instalacji. 

Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną ustalone 

oddzielnie. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  

­ projektową dokumentację powykonawczą, 
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­ protokóły z dokonanych badań i pomiarów,  

13.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Kontraktem. 

13.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona 

przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami 

oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i 

łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem 

napięcia. 

PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków 

ochrony zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona  

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym 

PN IEC 364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej  

w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony  

w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa 

PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

PN-lEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  
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i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów  

PN-IEC 60364-5-53: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa  

i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór  

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza  

i sterownicza Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

PN-901E-05029. Kod do oznaczania barw. 

PN-921E-05031. - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych  

z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym. 

PN-921E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP}. 

PN-861E-05003101 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

PN-IEC 61024-1: 2001- Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 

PN-861E-0500303 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 

PN-861E-05003104 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  

Część 1 : Miejsca pracy we wnętrzach  
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14 INSTALACJA I SIECI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

14.1 WSTĘP 

14.1.1 Zakres Robót  

Zakres prac realizowanych obejmuje wykonanie instalacji wod-kan wg Dokumentacji 

Projektowej. 

14.1.2 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami, postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 

Specyfikacji Technicznej. 

14.2 MATERIAŁY 

14.2.1 Sieć i przyłącza wodociągowe 

Rury i kształtki z PE – musza spełniać warunki określone w ZAT/97-01-001. 

Wymiary rur i kształtek są następujące: 32, 40, 50, 63, 90, 110, 160 mm. Elementy 

muszą posiadać atest PZH. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej – armatura sieci wodociągowej musi spełniać 

warunki określone w normach: PN-EN 1074-1 5:2002 oraz PN-89/M74091, PN-

89/M74092, PN-EN 12201-1. 

Bloki oporowe i systemowe blokowanie rur – w rurociągach stosuje się bloki 

oporowe betonowe oraz systemowe blokowanie rur proponowane przez producenta 

rur. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia producenta rur dotyczące 

wytrzymałości betonu, sposobu wykonania bloku (beton wylewany bezpośrednio na 

grunt), pozostawienia złączy w miejscu widocznym. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania wodociągu muszą być zgodne z 

Ustawą o wyrobach budowlanych, muszą posiadać aktualny atest PZH 

dopuszczający do kontaktu z wodą pitną 

14.2.2 Sieci i przyłącza kanalizacyjne 

Rury i kształtki z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U LITE) – do 

odwadniania i kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1: 1999. 

Wymiary zewnętrzne rur kształtek są następujące: 110, 160, 200, 250 mm.  

Studzienki kanalizacyjne – muszą spełniać warunki określone w PN-EN 

10729:1999. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. 

Zaleca się: 

­ beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi; 
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­ kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki; 

­ cegłę kanalizacyjną PN-76/B-12037; 

­ tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PE i inne. 

Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,2 m; 

wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m w wysokość komory roboczej 2,0 m. 

Sieci grzewcze niskoparametrowe 

Przyłącze cieplne doprowadzające czynnik grzewczy z kotłowni zlokalizowanej w 

Ob.37 – budynek administracyjny do Ob.23 – budynek odwadniania i higienizacji 

osadu o długości L=63.50 m wykonać z giętkich, samokompensujących się rur 

preizolowanych, w których rura przewodowa wykonana jest z tworzywa sztucznego 

(PEXa), izolacja termiczna z pianki poliuretanowej PUR typ 32+32/111; średnica rur 

wewnętrznych 2 x 32 x 2,9 mm, promień gięcia 0,60 m. 

14.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w punkcie 1.3 Specyfikacji 

Technicznej. 

14.4 TRANSPORT 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni lub 

zabezpieczone przed przesuwaniem się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 

spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie 

należy rzucać, szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z 

tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0ºC i niższej. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 

kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne 

warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż 

wystające części rur. 

Transportowane elementy (np. armatura itd.) powinny być zabezpieczone przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniami. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne. Z uwagi na 

ich specyficzne właściwości należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Jeżeli w 

instrukcji lub wytycznych producenta nie sformowano innych zaleceń, to należy 

zachować następujące wymagania przy transporcie: 

­ przewóz rur może się odbywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

­ przewóz powinien się odbywać przy temperaturze powietrza od 0ºC do +30ºC, 

­ na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, na 

podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co 

najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do rur, 

­ wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0 m, 
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­ rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

­ przy załadunku i rozładunku rur nie można rzucać ani przewracać po pochylni. 

Przy składowaniu rur i wyrobów z tworzyw sztucznych należy zachować następujące 

wymagania: 

­ rury powinny być składowane na równym i gładkim podłożu, pozbawionym 

kamieni i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenia, 

­ rury w prostych odcinkach składować w stanach na równym podłożu na 

podkładkach drewnianych o szer. nie mniejszej niż 0,1 i w odstępach 1 m. 

Składowanie rur w stosach powinno się odbywać z zastosowaniem belek 

drewnianych, które powinny pokrywać przynajmniej 50% powierzchni składowania. 

Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,0 m. 

Oryginalne opakowania fabryczne, najczęściej w formie palet rur, nadają się 

zarówno do transportu jak i składowania. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakończenia rur i zabezpieczyć je przed 

zanieczyszczeniemi i uszkodzeniem ( kapturki, wkładki itp.). 

Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych z uwagi na to, że w ujemnych temperaturach wzrasta podatność na 

uszkodzenie mechaniczne większości tworzyw sztucznych. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku 

z czym należy je chronić przed długotrwałą ekspozycją na światło słoneczne. 

Składowane rury i kształtki nie mogą być narażone na oddziaływanie 

rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. 

Rury z różnych materiałów i o różnych średnicach powinny być składowane 

oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe to rury o większych średnicach i grubszych 

ściankach powinny znajdować się na spodzie. 

Betonowe elementy prefabrykowane powinny być przewożone w pozycji poziomej i 

należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem w czasie ruchu pojazdu. Składowanie 

elementów betonowych może się odbywać na gruncie nieutwardzonym 

wyrównanym, pod warunkiem że nacisk przekazywany na grunt nie przekroczy 0,5 

MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania, wysokości składowania nie 

powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwić dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. Składowanie włazów i stopni 

może mieć miejsce na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane według klas. 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych (farby, utwardzacze, rozpuszczalniki, 

lepik asfaltowy, maty szklane) należy przewozić zgodnie z instrukcjami producentów. 

14.4.1 Składowanie materiałów dla sieci i przyłączy wodociągowych 

Składowanie rur i kształtek żeliwnych w zwojach lub luzem 
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Przed przystąpieniem do składowania rur należy odpowiednio przygotować miejsce 

składowiska. Powinno być ono zlokalizowane na terenie płaskim o stabilnym 

podłożu. Nie należy układać rur i kształtek bezpośrednio na gruncie. 

Składowanie kształtek i uszczelek 

Przy składowaniu kształtek i uszczelek należy przestrzegać zaleceń ich 

producentów. W szczególności podczas składowania kształtek należy je przykryć np. 

folią z tworzyw sztucznych. 

Uszczelki powinny być przechowywane w temperaturach dodatnich w workach, bez 

dostępu światła. Należy unikać wysokich temperatur a także ograniczać czas ich 

składowania. 

Składowanie armatury wodociągowej 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 

niż 0oC. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 

chemiczne działające korodujące. 

14.4.2 Składowanie materiałów dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych 

Składowanie rur i kształtek z tworzyw sztucznych w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonać zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, 

luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie 

co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, 

zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna 

przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 

składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 

ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych 

zamocowanych w odstępie 1-2 m. 

Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
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Składować należy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy 

studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Mogą być przechowywane na wolnym 

powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40 °C. Studzienki należy chronić przed 

kontaktem z olejami i smarami. 

Składowanie studzienek z prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej 

i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w 

stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny być zabezpieczone przed 

przewróceniem. 

14.4.3 Składowanie materiałów dla preizolowanej sieci grzewczej 

niskoparametrowej 

Składowanie rur preizolowanych z tworzyw sztucznych w zwojach 

Elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być składowane na płaskiej 

powierzchni lub na miękkich podkładach tak, aby nie były nadmiernie ściskane i by 

nie nastąpiło uszkodzenie lub zgniecenie rury osłonowej. Wnętrza rur przewodowych 

powinny być zabezpieczone denkami chroniącymi wnętrze przewodów przed 

zanieczyszczeniem. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperatura niższą niż 0oC lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folia nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonać zadaszenia. 

Należy zapewnić cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie 

nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

14.5 WYKONANIE ROBÓT 

14.5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

oraz sieci grzewczych niskoparametrowych należy: 

­ dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu; 

­ wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999; 

­ obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych 

(w przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub 

opadowych); 

­ przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją; 
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14.5.2 Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów z PE 

Montaż rurociągów może się odbywać dwoma metodami: 

­ montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do 

wykopu; 

­ montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

Montaż rurociągów z PVC-U 

Montaż rurociągów może się odbywać dwoma metodami: 

­ montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do 

wykopu; 

­ montaż odcinków rurociągów w wykopie. 

Rury i kształtki w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z 

zachowaniem spadków. 

Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu. 

Montaż rurociągów preizolowanych 

Prace montażowe powinny być wykonywane przez przeszkolonych i 

wykwalifikowanych pracowników zgodnie z wymaganiami opracowanymi przez 

producenta systemu rur preizolowanych w instrukcji montażowej. Przed 

przystąpieniem do opuszczania elementów sieci preizolowanej należy sprawdzić 

wszystkie rury i kształtki. 

Połączenia rur i kształtek z PE dla sieci i przyłączy wodociągowych 

Połączenia rur i kształtek z PE 

Rury i kształtki łączone są metodą zgrzewania elektrooporowego lub doczołowego. 

Połączenie to zapewnia całkowitą szczelność. 

Połączenia kołnierzowe 

Połączenia kołnierzowe są stosowane do łączenia niektórych kształtek (trójniki, 

króćce kołnierzowo-kielichowe, króćce bose) z armaturą wyposażoną w kołnierze. 

 

Połączenia rur i kształtek z z PVC-U i HDPE dla sieci i przyłączy 

kanalizacyjnych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PVC-U i HDPE należy dokonać 

ich oględzin. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, bez przypaleń, 

pozbawione nierówności i porów, jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-

1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
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Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

 

Połączenia zgrzewane 

Montaż połączeń zgrzewanych elektrooporowo polega na połączeniu przewodów 

kształtkami elektrooporowymi. Kształtki bose łączy się z rurami poprzez zetknięcie 

odpowiednio rozgrzanych powierzchni złącza. 

14.5.3 Uzbrojenie sieci i przyłączy wodociągowych 

Przyłączenie budynków należy wykonać w 2 etapach  

- 1 – przyłączenie budynku A wraz z wypuszczeniem i zabezpieczeniem 

odejścia dla budynków B i C 

- 2 – wykonanie przyłączenia budynku B i C wraz z docelowym przepięciem 

zasilania przez budynek C 

Sieć wodociągową z przyłączami wykonać z rur wodociągowych ciśnieniowych 

PE100, PN10, SDR 11. Rury PE łączyć metodą zgrzewania elektrooporowego. 

Poziome zmiany kierunku trasy przewodu wykonać z zastosowaniem kolan i łuków. 

Trasę przewodu wodociągowego oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą. W 

celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie odgałęzienia i uzbrojenie 

podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-

62/B-09700 – „ Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych”. 

Na projektowanym przewodzie wodociągowym zaprojektowano armaturę PN16 

kołnierzową badaną wg PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-2 . 

W węzłach W1 – W8 zamontować zgodnie ze schematem montażowym zasuwy 

miękkouszczelniające klinowe kołnierzowe typu E z gładkim i wolnym przelotem do 

zabudowy ziemnej z obudową i skrzynką uliczną. 

W studni wodomierzowej zdemontować istniejące przewody i armaturę. Wyłączone z 

użytkowania przewody zaślepić w odległości ok. 1.0 m za studnią. 

W studni zamontować nowy zestaw wodomierzowy. 

Zestaw wodomierzowe umieścić na podporach na wysokości 38 cm od poziomu dna 

studni. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą po dwie zasuwy klinowe długie 

DN, 80 wodomierz sprzężony 80/4,0 oraz zawór zwrotny antyskażeniowy DN 80 typ 

EA 426 zabezpieczający przed wtórnym zanieczyszczeniem . 

Przejście przewodu wodociągowego przez ściany studzienki wodomierzowej 

uszczelnić materiałem elastycznym. 

Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienia wymagań odpowiednich norm. 
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Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu , łączenia jej z rurą 

lub innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub 

uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle 

przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych 

do ich budowy. 

14.5.4 Studzienki kanalizacyjne z kręgów żelbetowych 

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm należy wykonać betonową 

płytę podfundamentową 190,0 x 190,0 cm lub 250,0 x 250,0 cm , grubości 10 cm z 

betonu B-7,5. Na płycie należy ustawić prefabrykowane dno studzienki rewizyjnej. 

Dla wszystkich rurociągów wykonać w dnie studni i kręgach betonowych przejścia 

szczelne z zastosowaniem łańcuchów uszczelniających. 

Na pierścieniu dna studzienki należy posadowić kręgi żelbetowe łączone na 

uszczelkę. 

Kręgi należy przykryć pokrywą betonową na podmurówce z cegły ceramicznej. Na 

płycie należy zamontować właz żeliwny. Na dnie studzienki należy wykonać kinetę 

betonową. 

Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z 

nawierzchnią, natomiast w terenach zielonych powinien być usytuowany, co najmniej 

8 cm nad powierzchnią terenu. 

Studnie należy ustawić na podłożu z 15 cm z piasku zagęszczonym do 

współczynnika Is 0,95%. 

Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych na zaprawę cementową. 

Studzienki należy zabezpieczyć z zewnątrz przez zagruntowanie oraz trzykrotne 

posmarowanie masą bitumiczną. 

14.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w pkt 1.6 Specyfikacji 

Technicznej. 

14.6.1 Prace przygotowawcze do budowy sieci 

Sprawdzeniu podlegają: 

­ kompletność dokumentacji inwestycji w zakresie technicznym, niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień oraz prawidłowości, pod względem merytorycznym i 

formalnym, wszelkich zmian dokonywanych w dokumentacji, 

­ dostawy materiałów, wyrobów i elementów w zakresie zgodności z 

dokumentacją techniczną sieci oraz w zakresie posiadania przez dostawcę 

aktualnych i kompletnych dokumentów wymaganych przepisami budowlanymi, 

­ prawidłowość wytyczenia trasy sieci przez służby geodezyjne oraz 

kompletność dokumentów z tym związanych, 
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­ zaplecze budowy pod kątem zgodności warunków składowania 

(magazynowania) elementów i urządzeń do realizacji sieci z ogólnymi 

wymaganiami w tym zakresie oraz szczegółowymi określonymi przez 

producenta lub dostawcę, 

­ warunki składowania elementów w zakresie zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem podczas składowania i zanieczyszczeniem wnętrza rurociągów, 

­ kompletność przedmiotowych instrukcji dotyczących metodyki i technologii 

wykonawstwa sieci. 

14.6.2 Roboty ziemne 

Cena odwodnienia musi być rozłożona przez Wykonawcę na wszystkie pozycje 

rozliczeniowe. Rozwiązanie odwodnienia wykopów do opracowania przez 

Wykonawcę.  

14.6.3 Wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych (PEHD, PE, PVC) 

Przy wykonaniu rurociągów z tworzyw sztucznych kontroli podlega: 

­ poprawność użytych materiałów, 

­ zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

­ sprawdzenie rzędnych w rozwiązaniu do założonych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych, 

­ głębokość ułożenia przewodu, jego odległości od sąsiednich obiektów i ich 

zabezpieczeń, 

­ ułożenie przewodu na podłożu jego odchylenia i spadki, 

­ sposób łączenia rur i kształtek, 

­ zmiany kierunku i zabezpieczenie przed przemieszczeniem (m.in. bloki 

oporowe), 

­ badania szczelności przewodu (próba ciśnieniowa), 

­ stan izolacji przeciwwilgociowej betonowych studzienek rewizyjnych. 

14.6.4 Kontrola szczelności sieci wodociągowych 

Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

określonymi w „WTWiO Sieci Wodociągowych” (zeszyt 3) pkt. 6 „Kontrola i badania 

przy odbiorze”. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 

przeprowadzić próbę szczelności. 

Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków 

przewodu, ale na żądanie Inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić 

próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności 

są podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w 
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normie przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy 

zachować następujące warunki: 

­ Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w 

przypadku wykopów o ścianach umocnionych lub. ok. 1000 m przy wykopach 

nie umocnionych ze skarpami – wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w 

pełni widoczne i dostępne; 

­ Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, 

zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami – wykonana dokładnie 

osypka, przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć 

trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy; 

­ Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 

­ Profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a 

urządzenia odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych 

punktach badanego odcinka; 

­ Należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia; 

­ W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności 

przestrzegać następujących warunków: 

­ Przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC; 

­ Napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli, od najniższego punktu; 

­ Temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna 

przekraczać 20oC; 

­ Po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go 

pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania; 

­ Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez 

okres 30 minut sprawdzać jego poziom; 

­ Wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym 

czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego (wynoszącego 

1,5 ciśnienia roboczego). 

14.6.5 Kontrola wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych 

Kontrolę wykonania sieci i przyłączy kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy 

przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi zeszycie nr 9 „WTWiO Sieci 

Kanalizacyjnych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie 

z zasadami określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być 

przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). 

Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania 

szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie 

czasu badań jest mniejszy niż określony w tabeli 3 PN-EN 1610:20002. 
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Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 

uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być 

decydujące. 

Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli 

ilość wody dodanej (podczas wykonywania badań) nie przekracza: 

­ 0,15 dm3 /m2 w czasie 30 minut dla przewodów; 

­ 0,20 dm3/m2 w czasie 30 minut dla przewodów wraz ze studzienkami 

włazowymi; 

­ 0,40 dm3 /m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych; 

­  m2 odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.; 

14.6.6 Kontrola szczelności sieci preizolowanych 

Próbę szczelności przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej minimum +5oC. Do 

próby szczelności należy przystąpić po wykonaniu połączeń elementów sieci 

ciepłowniczej w wykopie, przed wykonaniem zespołów złącz. Należy odsłonić 

wszystkie połączenia elementów sieci w celu sprawdzenia prawidłowości ich 

wykonania w czasie trwania próby. 

Przed przeprowadzeniem próby szczelności przewody sieci ciepłowniczej należy 

przepłukać wodą wodociągową pod ciśnieniem wodociągowym do momentu, aż 

wypływająca woda będzie czysta. 

Po przepłukaniu przewodów dokonać połączenia przewodów parami – zasilających z 

powrotnymi. Następnie dopełnić instalację do ciśnienia próby równego minimalnego 

1,5-krotności ciśnienia roboczego pracy sieci ciepłowniczej, lecz nie mniejszego niż 

6 bar. Po 24 godzinach od napełnienia przystąpić do przeprowadzania próby 

szczelności „na zimno”. W tym celu należy dopełnić sieć do ciśnienia próby. Wyniki 

próby szczelności uważa się za zadowalające, jeżeli w ciągu całego czasu trwania 

próby równego 1 godzinę nie stwierdzono spadku ciśnienia na manometrach, a 

połączenia nie wykazują przecieku wody i pocenia się. Minimalny okres podczas, 

którego ciśnienie próby nie powinno ulegać zmianie wynosi 15 minut. Po pomyślnie 

przeprowadzonych próbach szczelności, ciśnienie próby należy obniżyć do ciśnienia 

roboczego i sprawdzić połączenia wg zaleceń producenta. Wykrycie miejsca 

wadliwego zobowiązuje wykonawcę do ponownego przeprowadzenia próby 

szczelności. 

14.6.7 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

Kontrola BHP powinna obejmować: 

­ kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy, 

­ transport i składowanie materiałów 

­ sprzęt i materiały używane do wykonania robót, 

­ odzież ochronną, 

­ zabezpieczenie wykopów 
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­ zapewnienie wentylacji w trakcie robót przy użyciu materiałów 

niebezpiecznych, 

­ warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, pokój śniadań). 

14.7 OBMIAR ROBÓT 

Warunki ogólne dotyczące obmiaru Robót zostały zamieszczone w punkcie 1.8 

Specyfikacji Technicznej. 

14.8 PRZEJĘCIE ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w punkcie 1.9 Specyfikacji 

Technicznej. Roboty rozbiórkowe należą do Robót tymczasowych i ulegających 

zakryciu. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

­ zbadaniu zgodności usytuowania przewodów i urządzeń z dokumentacją. 

dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonych przewodów nie powinno 

przekraczać +/- 1 cm, 

­ zbadaniu prawidłowości wykonania połączeń spawanych, 

­ zbadaniu szczelności przewodów. 

14.9 CENA KONTRAKTOWA I PŁATNOŚCI 

Zgodnie z Kontraktem. 

14.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 545:2005/ AC:2005 (U) Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego  

oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-B-10725:Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.  

Terminologia. 

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe  

i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (Zmiana A1). 

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco - odpowietrzające.. 

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca. 

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  
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sprawdzające. Część 6: Hydranty. 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe  

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

Część 1: Guma. 

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe  

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne  

bezciśnieniowe systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku 

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 3: Zalecenia 

dotyczące wykonania instalacji. 

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  

Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 

systemu (Zmiana A1). 

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do podziemnej  

bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

PN-EN 588-2:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki  

włazowe i niewłazowe. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni  

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-B 120729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-B 12037:1998 Wyroby Budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w  

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
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